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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 20970170

Nama Tender Pekerjaan Konstruksi Gedung Parkir UIN Walisongo Tahun 2024 

Evaluasi Ulang

K/L/P/D Kementerian Agama

Satuan Kerja UIN WALISONGO SEMARANG

Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2024 APBN Rp. 3.100.000.000,00

Nilai Pagu Rp. 3.100.000.000,00

Nilai HPS Rp. 3.097.826.000,00

Jenis Kontrak Harga Satuan

Kualifikasi Usaha Kecil

Lokasi Pekerjaan UIN Walisongo Semarang - Semarang (Kota)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha

NIB Terverifikasi

Sertifikat 
Standar

Sertifikat Standar terverifikasi

SBU BG009 Konstruksi Gedung Lainnya

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil 
Konfirmasi Status Wajib Pajak. 

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada 
Kontrak yang dibuktikan dengan: 
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 
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3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap 
(apabila dikuasakan); dan 
4) Kartu Tanda Penduduk. 

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. 

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta 

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Syarat Kualifikasi Administrasi Lainnya yang ada di Dalam Dokumen 
Kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun 
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau 
swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) 
tahun:
(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf 
a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan 
paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, 
untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas 
Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Syarat Kualifikasi Teknis Lainnya yang ada di Dalam Dokumen 
Kualifikasi

Tanggal Pembuatan 29 April 2024 12:57 Oleh Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si

Tanggal Persetujuan
Tanggal Disetujui oleh

15 Mei 2024 21:58 Rudi Suhendra, SE

15 Mei 2024 22:33 Bayu Setiawan, S.Kom

15 Mei 2024 22:02 wahidah mirwan

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 15 Mei 2024 21:00 20 Mei 2024 23:59
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Download Dokumen Pemilihan 15 Mei 2024 21:00 20 Mei 2024 12:00

Pemberian Penjelasan 17 Mei 2024 07:30 17 Mei 2024 10:30

Upload Dokumen Penawaran 18 Mei 2024 00:00 20 Mei 2024 12:00

Pembukaan Dokumen Penawaran 21 Mei 2024 00:00 21 Mei 2024 23:59

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan 
Harga

22 Mei 2024 00:00 15 Juni 2024 11:45

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 22 Mei 2024 00:00 29 Mei 2024 23:59

Alasan perbahan jadwal evaluasi penawaran dan pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 22 Mei 2024 00:00 4 Juni 2024 15:00

Alasan pokja masih membutuhkan waktu untuk mengisi hasil evaluasi

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 22 Mei 2024 00:00 4 Juni 2024 19:15

Alasan perubahan jadwal karena pokja masih membutuhkan waktu untuk 
mengisi hasil evaluasi penawaran

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 22 Mei 2024 00:00 4 Juni 2024 19:59

Alasan Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 22 Mei 2024 00:00 14 Juni 2024 15:00

Alasan pokja pemilihan masih membutuhkan waktu dalam mengisi hasil evalasi 
tender

Pembuktian Kualifikasi 27 Mei 2024 07:30 15 Juni 2024 11:45

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 27 Mei 2024 07:30 29 Mei 2024 14:00

Alasan perbahan jadwal evaluasi penawaran dan pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 27 Mei 2024 07:30 4 Juni 2024 15:02

Alasan pokja masih membutuhkan waktu untuk mengisi hasil evaluasi

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 27 Mei 2024 07:30 4 Juni 2024 19:16

Alasan perubahan jadwal karena pokja masih membutuhkan waktu untuk 
mengisi hasil evaluasi penawaran

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 27 Mei 2024 07:30 4 Juni 2024 20:00

Alasan Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 27 Mei 2024 07:30 14 Juni 2024 15:00

Alasan pokja pemilihan masih membutuhkan waktu dalam mengisi hasil evalasi 
tender
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Penetapan Pemenang 15 Juni 2024 11:46 20 Juni 2024 15:00

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 30 Mei 2024 00:00 30 Mei 2024 12:00

Alasan perbahan jadwal evaluasi penawaran dan pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 4 Juni 2024 15:03 4 Juni 2024 21:00

Alasan perubahan jadwal karena pokja masih membutuhkan waktu untuk 
mengisi hasil evaluasi penawaran

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 4 Juni 2024 20:01 4 Juni 2024 22:00

Alasan Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 14 Juni 2024 15:01 14 Juni 2024 18:00

Alasan pokja pemilihan masih membutuhkan waktu dalam mengisi hasil evalasi 
tender

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 15 Juni 2024 11:46 15 Juni 2024 15:00

Alasan Perubahan jadwal penetapan pemenang dan masa sanggah tender

Pengumuman Pemenang 20 Juni 2024 15:01 20 Juni 2024 23:00

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 30 Mei 2024 13:00 30 Mei 2024 23:59

Alasan perbahan jadwal evaluasi penawaran dan pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 4 Juni 2024 21:01 4 Juni 2024 23:59

Alasan Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 14 Juni 2024 18:01 14 Juni 2024 23:00

Alasan pokja pemilihan masih membutuhkan waktu dalam mengisi hasil evalasi 
tender

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 15 Juni 2024 15:01 15 Juni 2024 23:00

Alasan Perubahan jadwal penetapan pemenang dan masa sanggah tender

Masa Sanggah 21 Juni 2024 08:00 26 Juni 2024 15:00

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 31 Mei 2024 00:00 4 Juni 2024 12:00

Alasan perbahan jadwal evaluasi penawaran dan pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 5 Juni 2024 08:00 10 Juni 2024 08:30

Alasan Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 15 Juni 2024 08:00 19 Juni 2024 15:00

Alasan pokja pemilihan masih membutuhkan waktu dalam mengisi hasil evalasi 
tender
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Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 16 Juni 2024 08:00 20 Juni 2024 15:00

Alasan Perubahan jadwal masa sanggah tender

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 27 Juni 2024 08:31 28 Juni 2024 15:00

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 5 Juni 2024 07:30 6 Juni 2024 15:00

Alasan perbahan jadwal evaluasi penawaran dan pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 10 Juni 2024 08:31 12 Juni 2024 15:00

Alasan Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 20 Juni 2024 08:31 24 Juni 2024 15:00

Alasan pokja pemilihan masih membutuhkan waktu dalam mengisi hasil evalasi 
tender

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 21 Juni 2024 08:31 24 Juni 2024 15:00

Alasan Perubahan jadwal masa sanggah tender

Penandatanganan Kontrak 1 Juli 2024 13:00 5 Juli 2024 16:00

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 6 Juni 2024 13:00 7 Juni 2024 16:00

Alasan perbahan jadwal evaluasi penawaran dan pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 13 Juni 2024 13:00 18 Juni 2024 16:00

Alasan Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran

Perubahan Oleh Bayu Setiawan, S.Kom 25 Juni 2024 13:00 28 Juni 2024 16:00

Alasan Perubahan jadwal masa sanggah tender

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ Dokumen Tanggal Kirim Status

1261/Un.10.0/P10/PL.02.2/07/2024 01. SPPBJ Gedung Parkir 2024.pdf 5 Juli 2024 00:00 Terkirim

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Dok. Tender UIN Walisongo.pdf 15 Mei 2024 21:58 RUDI.KALBAR.POKJA
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Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Selamat pagi Bpk/Ibu Kelompok Kerjan Pengadaan Jasa Konstruksi, salam sehat 
selalu. Disini kami mau menanyakan beberapa yang perlu kami tanyakan dan 
kami mohon dijawab dengan diberikan dasar dan alasan yang jelas dari 
pertanyaan-pertanyaan kami ini sehingga tidak dijawab SESUAI DOKUMEN, 
sebelumnya mohon maaf dan terimakasih atas perhatian seta kerjasamanya.

17 Mei 2024 07:
34

CV. TRIAS 
MANDIRI

Dalam pembuatan harga penawaran untuk UPAH TENAGA KERJA apakah 
HARUS mengacu kepada UMK terbaru dilokasi pekerjaan atau diperbolehkan 
dengan acuan HARGA PELAKSANAAN PEKERJAAN dengan kata lain 
BORONGAN TENAGA per satuan item pekerjaan? 

17 Mei 2024 07:
34

CV. TRIAS 
MANDIRI

Untuk Personil Managerial sebagai Ahli K3 Konstruksi apakah diperkenan dan 
tidak menggugurkan menggunakan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) Konstruksi jenjang/level 3?

17 Mei 2024 07:
34

CV. TRIAS 
MANDIRI

Dalam peralatan untuk Pick Up apakah boleh diganti dengan Dump Truck serta 
Crane dan Genset apakah boleh dengan kapasitas diatasnya dari yang telah 
ditentukan?

17 Mei 2024 07:
35

CV. TRIAS 
MANDIRI

Dalam BQ yang dilampirkan terdapat Item Pekerjaan-Pekerjaan pembersihan dan 
pembongkaran bangunan eksisting. Pertanyaan kami mohon disertakan 
penjelasannya bangunan existing apa saja yang perlu dibongkar serta ukuran 
luasannya, apabila memungkinkan apakah ada untuk jadwal aanwijzing lapangan?

17 Mei 2024 07:
35

CV. TRIAS 
MANDIRI

Selamat pagi,ijin bertanya

1.Apakah untuk pelaksana menggunakan Manajerial pelaksana bangunan gedung
/SKK jenjang 6 diperbolehkan?

2.Apakah dukungan material disampaikan pada saat upload penawaran?

17 Mei 2024 07:
43

MITRA YORI

Selamat Pagi Pokja salam sehat..

1.ini perusahaan kecil seharusnya tidak mempersulit untuk lelang, untuk personil 
K3 apakah bisa Level  Petugas K3 minimal jejang 4 bukan harus ahli Madya K3 
yang jenjang 7?

2. Untuk upload dokumen volume dan harga di portal pengiriman harga 
penawaran sesudah di apendo, apakah sdh sesuai dengan BOQ yang kami 
download?

17 Mei 2024 07:
51

CV. PUTRA 
PEDE JAYA

Selamat pagi bapak/ibu panitia Pengadaan :

dalam persyaratan personil dalam dokumen menggunakan SKK Pelaksana 
Bangunan Gedung pengalaman 3 th, dan pertanyaan kami apakah di perbolehkan 
menggunakan Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung jenjang 7 atau Manajer 
lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6.

17 Mei 2024 08:
16

cv.cakra 
bangun persada



7

trimakasih

1. Untuk analisa pekerjaan dan harga apakah dilampirkan penawaran di atas 80 
% dari HPS?

2. Apakah Dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) tidak ada ?

17 Mei 2024 08:
45

CV. PUTRA 
PEDE JAYA

Untuk Personil Managerial K3 diperbolehkan menggunakan sertifikat K3? 17 Mei 2024 08:
56

CV.ANDHIKA 
KENCANA

Jika ada perbedaan di LDP dan dokumen lainnya mengacu dimana? 17 Mei 2024 08:
57

CV.ANDHIKA 
KENCANA

RKK mengacu pada LDP? 17 Mei 2024 08:
57

CV.ANDHIKA 
KENCANA

Apakah peralatan diperbolehkan jika kapasitas lebih besar dari yg ada dokumen? 17 Mei 2024 08:
58

CV.ANDHIKA 
KENCANA

Apakah personil manajerial bisa menggunakan riwayat hidup tanpa refrensi kerja? 17 Mei 2024 08:
59

CV.ANDHIKA 
KENCANA

Apakah personel harus menggunakan referensi kerja? ( baik pelaksana dan K 3) 17 Mei 2024 10:
10

CV.BELLA

untuk syarat alat dan peralatan apakah itu syarat minimal ? 17 Mei 2024 10:
17

CV. Hasta 
Bangun Karya

utk lokasi pekerjaan apakah bisa dilalui oleh mobil crane? 17 Mei 2024 10:
20

CV. Hasta 
Bangun Karya

Utk pelaksana apakah boleh pakai pelaksana lapangan pekerjaan gedung? 17 Mei 2024 10:
22

CV. Hasta 
Bangun Karya

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Terimakasih atas tanggapan baiknya.... 17 Mei 2024 12:
22

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

Dapat menggunakan SKK yang dimaksud 17 Mei 2024 12:
23

Pembangunan 
Gedung Parkir 
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Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

Sudah di atur oleh UUJK untuk memperhatikan batasan minimal upah tenaga 
kerja atau remun bagi ahli

17 Mei 2024 12:
26

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

Merupakan syarat minimal 17 Mei 2024 12:
40

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

Di dalam dokumen pemilihan sudah di sebutkan daftar riwayat pekerjaan atau 
referensi 

17 Mei 2024 12:
42

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

Dinsyaratkan Ahli K3 dikarenakan analisa resiko yang ditetapkan PPK, pekerjaan 
ini berisiko Sedang. Apabila menyampaikan Petugas K3 maka tidak memenuhi 
syarat

17 Mei 2024 12:
44

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

Di dalam dokumen pemilihan sudah di sebutkan daftar riwayat pekerjaan atau 
referensi.

17 Mei 2024 12:
45

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

Boleh menggunakan di atas dari kapasitas yang ditetapkan sesuai metode yang 
ditawarkan oleh peserta

17 Mei 2024 12:
46

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
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Tahun 
Anggaran 2024

Apabila ada addendum... maka.addendum lebih tinggi hirarkinya.... LDP mengacu 
kepada Dokumen PPK....

17 Mei 2024 12:
50

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

Melebihi dari minimal yang disyaratkan di terima 17 Mei 2024 12:
51

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

Identifikasi Resiko pada RKK sama antara LDP dan dok. Spesifikasi 17 Mei 2024 12:
52

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

1. Untuk persyaratan ini berdasarkan analisa resiko K3

2. Gunakan yang ada di DKH sistem, untuk BQ pdf hanya alat bantu... jika terjadi 
perbedaan...yang digunakan dalam evaluasi adalah yang di DKH Sistem

17 Mei 2024 12:
54

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

Dapat di terima 17 Mei 2024 12:
55

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

Disyaratkan Ahli K3 sesuai LDP.... apabilan menyampaikan di bawah Ahli K3 tidak 
dapat diterima

17 Mei 2024 12:
56

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

Dapat dilalui oleh mobile crane 17 Mei 2024 12:
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58 Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

1. Dapat menggunakan SKK yang dimaksud

2. Dukungn tidak di syaratkan dalam kompetisi... tetapi disyaratkan dalam 
berkontrak

17 Mei 2024 12:
59

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

1. Analisa hanya di mintakan apabila penawaran saudara di bawah 80% HPS dan 
permintaan Klarifikasi pada saat klarifikasi kewajaran dan harga satuan timpang

2. KAK unthk pekerjaan Konsultan.... di pekerjaan Konstrusi namanya Spesifikasi

17 Mei 2024 13:
02

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

Bangunan existing sdh tdk ada.. tinggal pembersihan sedikit ..

karena Bangunan eksisting bekas mushola, dan itu juga sudah kita bongkar

Untuk anwjzing lapangan tidak ada... tapi jika peserta ingin survey di lapangan.... 
dipersilakan

17 Mei 2024 13:
21

Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas 
Islam Negeri) 
UIN Walisongo 
Jawa Tengah 
Tahun 
Anggaran 2024

Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File
Tanggal 
Kirim Hash Key

Mahdifa Construction 
Abadi

{395613170}-{20970170}-{harga}.rhs 19 Mei 2024 
21:26

c97a83a190cd4e6386406539
c803f7ab

Mahdifa Construction 
Abadi

{395613170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

19 Mei 2024 
21:26

2649f2c386899b496330f163e
3f8f259

CV. Nusa Indo Karya {395717170}-{20970170}-{harga}.rhs 20 Mei 2024 
10:23

af29eaa5a55c1e56ec0919a5b
ebe7e69

CV. Nusa Indo Karya {395717170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Mei 2024 
10:24

1c5e31efaa808ab0661138863
4a424e7
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CV. RAFI PUTRA {395787170}-{20970170}-{harga}.rhs 20 Mei 2024 
07:36

4fb825123a51d21c7eff4ee63c
c8d95e

CV. RAFI PUTRA {395787170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Mei 2024 
07:37

57fa62f6dda33fd6dc78b4028
d7561ff

PT. Altama Inti Sukses {395951170}-{20970170}-{harga}.rhs 18 Mei 2024 
23:38

3c4b2a279b9ea59c3fc02f922
01980e1

PT. Altama Inti Sukses {395951170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

18 Mei 2024 
23:38

11fb79a97ac948d70d9582671
f8a4e1b

Duta Rejosari1 {395762170}-{20970170}-{harga}.rhs 19 Mei 2024 
07:42

82b50bb31759ec9f02bff77de
b3200fa

Duta Rejosari1 {395762170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

19 Mei 2024 
07:42

88b0cd10a6769aa2c6e3dc75
ab16c235

CV. AMERTA 
ARTARAYA

{395990170}-{20970170}-{harga}.rhs 20 Mei 2024 
02:32

f62214d55b7821bceea78d2ce
e72099b

CV. AMERTA 
ARTARAYA

{395990170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Mei 2024 
02:32

b4e0d824ce171a2b094ff693c
28c14e7

CV. MITRA MADJU 
BERSAMA

{395804170}-{20970170}-{harga}.rhs 20 Mei 2024 
09:00

a60516390100451dd51d87c3f
87c0b7c

CV. MITRA MADJU 
BERSAMA

{395804170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Mei 2024 
09:01

08498113eddf3646f91bb988d
41ac242

MITRA YORI {395660170}-{20970170}-{harga}.rhs 20 Mei 2024 
09:15

db343887bbdc6824b644a819
6d576026

MITRA YORI {395660170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Mei 2024 
09:15

77de0611bcb909c6f76aefa57
c468533

CV. Nur Arrbris {395628170}-{20970170}-{harga}.rhs 20 Mei 2024 
00:34

43f3970ddc4e9bde3c607d2cf
26d8dae

CV. Nur Arrbris {395628170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Mei 2024 
00:34

128cc14e02171aab13125db6
bba9bc1c

CV. TRIAS MANDIRI {395767170}-{20970170}-{harga}.rhs 20 Mei 2024 
01:38

c38569b9c55ff37862a4bb258
19d8623

CV. TRIAS MANDIRI {395767170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Mei 2024 
01:38

32cc6743a60b0fb2f427f59fdb
199d47

CV.PEMBANGUNAN 
UTAMA

{395867170}-{20970170}-{harga}.rhs 18 Mei 2024 
23:29

378ed4e1b747904d408b5296
d0605aa2

CV.PEMBANGUNAN 
UTAMA

{395867170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

18 Mei 2024 
23:29

a92f58ba5fd8dfe956447fa568
e0f87d

CV. FABILA GEMILANG {395650170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Mei 2024 
08:54

0d6596579bf7413f54344fc8dc
2f3e2e
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CV. FABILA GEMILANG {395650170}-{20970170}-{harga}.rhs 20 Mei 2024 
08:54

366170616c51ad8f60d1a4d17
f7fa038

cv.cakra bangun persada {395795170}-{20970170}-{harga}.rhs 20 Mei 2024 
09:05

c925918263c18e6f4d1cf92f04
6ab03d

cv.cakra bangun persada {395795170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Mei 2024 
09:05

b0c6612908812c975a4b96b4
021fe9b9

CV. RIEA {395950170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

18 Mei 2024 
23:21

7fc3a1e8a1ba30a52ea9c00de
8bc36ff

CV. RIEA {395950170}-{20970170}-{harga}.rhs 18 Mei 2024 
23:21

2fa1e7da085799756a73bc813
bbc8fc3

CV. IMARA JAYA {395997170}-{20970170}-{harga}.rhs 20 Mei 2024 
11:00

6adbece2c67c1b735627e426
426da363

CV. IMARA JAYA {395997170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Mei 2024 
11:01

6c413828582e4d3a5d8ab001
b5741c33

CV. PUTRA PEDE JAYA {395763170}-{20970170}-{harga}.rhs 19 Mei 2024 
19:13

d5c8df1ae85e47746a28d593f
93f55f6

CV. PUTRA PEDE JAYA {395763170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

19 Mei 2024 
19:13

178f7bae50ff7029e0c7b9f0fa
d049e9

CV. SENDANGMULYO {395755170}-{20970170}-{harga}.rhs 19 Mei 2024 
15:30

d7511371a67dfce55eb24092f
31c6c53

CV. SENDANGMULYO {395755170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

19 Mei 2024 
15:30

a0d5669704a95566547fa4fec
200332c

CV KARYA NAFA 
PERKASA

{395743170}-{20970170}-{harga}.rhs 19 Mei 2024 
19:48

def89dae52dcc0d9e411790a5
c0a1264

CV KARYA NAFA 
PERKASA

{395743170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

19 Mei 2024 
19:49

73d8bc952e8efac3b930e10c6
845f91c

PT. GRAHA ALIF 
SEJAHTERA

{395840170}-{20970170}-{harga}.rhs 20 Mei 2024 
11:50

7dc657c9fb5946ddb627c43a8
9076ede

PT. GRAHA ALIF 
SEJAHTERA

{395840170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Mei 2024 
11:50

4b2b5316de4f4fd1ac65fd759
1740de9

CV.BELLA {395845170}-{20970170}-{harga}.rhs 20 Mei 2024 
07:53

541e74c7bc2eb870cbf9084a2
834b8eb

CV.BELLA {395845170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Mei 2024 
07:53

1a02632fa53e7d56d36fc874c
38c0c98

PT. SINAR KARYA JAYA {395936170}-{20970170}-{harga}.rhs 18 Mei 2024 
18:00

ba172659ddcd67dd7867b457
4049d0ae

PT. SINAR KARYA JAYA {395936170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

18 Mei 2024 
18:01

3519836f30d986a8e861f413f
4108925
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PT SEDAYA BANGUN 
PERKASA

{395652170}-{20970170}-{harga}.rhs 18 Mei 2024 
21:09

8024af8641408bf0d8def329cf
fa1200

PT SEDAYA BANGUN 
PERKASA

{395652170}-{20970170}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

18 Mei 2024 
21:09

37393c9d5e70ee8febb280ecd
d18804a

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

Mahdifa Construction Abadi Lulus

CV. Nur Arrbris Lulus

CV. FABILA GEMILANG Lulus

PT SEDAYA BANGUN PERKASA Lulus

MITRA YORI Lulus

CV. Nusa Indo Karya Lulus

CV KARYA NAFA PERKASA Lulus

CV. SENDANGMULYO Lulus

Duta Rejosari1 Lulus

CV. PUTRA PEDE JAYA Lulus

CV. TRIAS MANDIRI Lulus

CV. RAFI PUTRA Lulus

cv.cakra bangun persada Lulus

CV. MITRA MADJU BERSAMA Lulus

PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA Lulus

CV.BELLA Lulus

CV.PEMBANGUNAN UTAMA Tidak 
Lulus

pada dokumen penawaran teknis yang 
disampaikan hanya file kosong / tidak 
menyampaikan Penawaran teknis pada 
apendo

PT. SINAR KARYA JAYA Lulus

CV. RIEA Tidak 
Lulus

pada dokumen penawaran teknis yang 
disampaikan hanya file kosong / tidak 
menyampaikan Penawaran teknis pada 
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apendo

PT. Altama Inti Sukses Tidak 
Lulus

pada dokumen penawaran teknis yang 
disampaikan hanya file kosong / tidak 
menyampaikan Penawaran teknis pada 
apendo

CV. AMERTA ARTARAYA Lulus

CV. IMARA JAYA Lulus

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

Mahdifa Construction Abadi Tidak 
Lulus

Sertifikat Kompetensi Personil Manajerial 
Jabatan Pelaksana yang disampaikan tidak 
sesuai (Manajer Lapangan Pelaksanaan 
Pekerjaan Gedung) dengan yang disyaratkan 
pada LDP yaitu SKK Pelaksana Bangunan 
Gedung.

CV. Nur Arrbris Tidak 
Lulus

kapasitas mobil crane pada bukti kepemilikan 
dari pemberi sewa 3 ton tidak sesuai dengan 
kapasitas pada daftar peralatan yang 
disampaikan

CV. FABILA GEMILANG Tidak 
Dievalu
asi

PT SEDAYA BANGUN PERKASA Lulus

MITRA YORI Tidak 
Dievalu
asi

CV. Nusa Indo Karya Tidak 
Lulus

Daftar Riwayat Hidup yang disampaikan 
tidak terdapat tanda tangan pernyataan 
personil manajerial jabatan pelaksana yang 
tawarkan

CV KARYA NAFA PERKASA Tidak 
Lulus

Sertifikat Kompetensi Personil Manajerial 
Jabatan Pelaksana yang disampaikan tidak 
sesuai (Manajer Lapangan Pelaksanaan 
Pekerjaan Gedung) dengan yang disyaratkan 
pada LDP yaitu SKK Pelaksana Bangunan 
Gedung.

CV. SENDANGMULYO Tidak 
Lulus

Sertifikat Kompetensi Personil Manajerial 
Jabatan Pelaksana yang disampaikan tidak 
sesuai (Manajer Lapangan Pelaksanaan 
Pekerjaan Gedung) dengan yang disyaratkan 
pada LDP yaitu SKK Pelaksana Bangunan 
Gedung.
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Duta Rejosari1 Tidak 
Lulus

Sertifikat Kompetensi Personil Manajerial 
Jabatan Pelaksana yang disampaikan tidak 
sesuai (Manajer Lapangan Pelaksanaan 
Pekerjaan Gedung) dengan yang disyaratkan 
pada LDP yaitu SKK Pelaksana Bangunan 
Gedung.

CV. PUTRA PEDE JAYA Tidak 
Lulus

tanda tangan pihak kedua pada surat 
perjanjian sewa alat yang ditunjukkan pada 
saat Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, 
Teknis, dan Harga adalah hasil scan dan 
print; tidak dapat menunjukkan referensi 
personil yang asli pada saat Klarifikasi 
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga; 
tidak dapat menunjukkan DRH yang sesuai 
di upload pada apendo pada saat Klarifikasi 
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga

CV. TRIAS MANDIRI Tidak 
Lulus

tidak dapat menunjukkan Surat Perjanjian 
Sewa Alat yang asli antara PT Bumindo Sakti 
dan CV. Trias Mandiri yang sesuai 
disampaikan pada apendo pada saat 
Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, 
dan Harga

CV. RAFI PUTRA Tidak 
Lulus

tidak menyampaikan / menawarkan dokumen 
teknis berupa daftar peralatan dan personil 
manajerial.

cv.cakra bangun persada Tidak 
Lulus

kolom 2 (Uraian Pekerjaan) pada tabel B2. 
Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, 
Penentuan Pengendalian Risiko pada 
Penawaran Rencana Keselamatan 
Konstruksi yang disampaikan tidak sesuai 
dengan yang disyaratkan pada LDP

CV. MITRA MADJU BERSAMA Tidak 
Lulus

Surat Perjanjian Sewa Alat dengan PT Pilar 
Bogor Barat yang di tunjukkan pada saat 
Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, 
dan Harga tidak sesuai dengan yang 
disampaikan pada tender ini (melalui aplikasi 
apendo). Nomor Materai pada Surat 
Perjanjian Sewa Alat yang disampaikan pada 
melalui aplikasi apendo dan yang ditunjukkan 
berbeda

PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA Tidak 
Lulus

Kapasitas genset dan crane pada bukti 
kepemilikan peralatan tidak sesuai dengan 
kapasitas pada daftar peralatan yang 
ditawarkan

CV.BELLA Tidak 
Lulus

tidak menyampaikan Pakta Komitmen 
Keselamatan Konstruksi

CV.PEMBANGUNAN UTAMA Tidak 
Dievalu
asi
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PT. SINAR KARYA JAYA Tidak 
Lulus

tidak melampirkan bukti kepemilikan pick up 
dari pemberi sewa

CV. RIEA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Altama Inti Sukses Tidak 
Dievalu
asi

CV. AMERTA ARTARAYA Tidak 
Lulus

personil manajerial tidak menandatangani 
pernyataan pada Daftar Riwayat Hidup yang 
disampaikan; kompetensi personil manajerial 
jabatan pelaksana yang disampaikan tidak 
sesuai dengan ketentuan pada LDP

CV. IMARA JAYA Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

Mahdifa Construction Abadi Tidak 
Dievalu
asi

CV. Nur Arrbris Tidak 
Dievalu
asi

CV. FABILA GEMILANG Tidak 
Dievalu
asi

PT SEDAYA BANGUN PERKASA Rp. 3.034.991.722,86 Rp. 3.034.991.722,86 Lulus

MITRA YORI Tidak 
Dievalu
asi

CV. Nusa Indo Karya Tidak 
Dievalu
asi

CV KARYA NAFA PERKASA Tidak 
Dievalu
asi

CV. SENDANGMULYO Tidak 
Dievalu
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asi

Duta Rejosari1 Tidak 
Dievalu
asi

CV. PUTRA PEDE JAYA Tidak 
Dievalu
asi

CV. TRIAS MANDIRI Tidak 
Dievalu
asi

CV. RAFI PUTRA Tidak 
Dievalu
asi

cv.cakra bangun persada Tidak 
Dievalu
asi

CV. MITRA MADJU BERSAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA Tidak 
Dievalu
asi

CV.BELLA Tidak 
Dievalu
asi

CV.PEMBANGUNAN UTAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. SINAR KARYA JAYA Tidak 
Dievalu
asi

CV. RIEA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Altama Inti Sukses Tidak 
Dievalu
asi

CV. AMERTA ARTARAYA Tidak 
Dievalu
asi

CV. IMARA JAYA Tidak 
Dievalu
asi
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Evaluasi Kualifikasi ke-1

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

Mahdifa Construction Abadi Lulus

CV. Nur Arrbris Lulus

CV. FABILA GEMILANG Tidak 
Lulus

BAB III. IKP Ponti 5.2 Halaman 16 Direksi, 
Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu 
Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, 
Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada 
Badan Usaha lain yang mengikuti tender 
yang sama.UNTUNG RAHARJO 
EDNOPUTRO sebagai Direktur CV. 
FABILA GEMILANG dan merangkap 
sebagai Komisaris pada MITRA YORI 
mengikuti tender yang sama pada paket ini

PT SEDAYA BANGUN PERKASA Lulus

MITRA YORI Tidak 
Lulus

BAB III. IKP Ponti 5.2 Halaman 16 Direksi, 
Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu 
Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, 
Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada 
Badan Usaha lain yang mengikuti tender 
yang sama.NURCAHYONO 
EDNOPUTRANTO, ST sebagai Direktur 
MITRA YORI dan merangkap sebagai 
Komisaris pada CV. FABILA GEMILANG 
mengikuti tender yang sama pada paket ini

CV. Nusa Indo Karya Lulus

CV KARYA NAFA PERKASA Lulus

CV. SENDANGMULYO Lulus

Duta Rejosari1 Lulus

CV. PUTRA PEDE JAYA Lulus

CV. TRIAS MANDIRI Lulus

CV. RAFI PUTRA Lulus

cv.cakra bangun persada Lulus

CV. MITRA MADJU BERSAMA Lulus

PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA Lulus

CV.BELLA Lulus
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CV.PEMBANGUNAN UTAMA Tidak 
Dievaluasi

PT. SINAR KARYA JAYA Lulus

CV. RIEA Tidak 
Dievaluasi

PT. Altama Inti Sukses Tidak 
Dievaluasi

CV. AMERTA ARTARAYA Lulus

CV. IMARA JAYA Tidak 
Lulus

Klasifikasi Ijin Usaha (SBU) pada Form 
elektronik isian kualifikasi yang 
disampaikan tidak sesuai dengan yang 
disyaratkan pada LDK yaitu Klasifikasi Sub 
Layanan Konstruksi Gedung Lainnya

Pembuktian Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

Mahdifa Construction Abadi Tidak 
Dievalu
asi

CV. Nur Arrbris Tidak 
Dievalu
asi

CV. FABILA GEMILANG Tidak 
Dievalu
asi

PT SEDAYA BANGUN PERKASA Lulus

MITRA YORI Tidak 
Dievalu
asi

CV. Nusa Indo Karya Tidak 
Dievalu
asi

CV KARYA NAFA PERKASA Tidak 
Dievalu
asi

CV. SENDANGMULYO Tidak 
Dievalu
asi

Duta Rejosari1 Tidak 
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Dievalu
asi

CV. PUTRA PEDE JAYA Tidak 
Dievalu
asi

CV. TRIAS MANDIRI Tidak 
Dievalu
asi

CV. RAFI PUTRA Tidak 
Dievalu
asi

cv.cakra bangun persada Tidak 
Dievalu
asi

CV. MITRA MADJU BERSAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA Tidak 
Dievalu
asi

CV.BELLA Tidak 
Dievalu
asi

CV.PEMBANGUNAN UTAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. SINAR KARYA JAYA Tidak 
Dievalu
asi

CV. RIEA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Altama Inti Sukses Tidak 
Dievalu
asi

CV. AMERTA ARTARAYA Tidak 
Dievalu
asi

CV. IMARA JAYA Tidak 
Dievalu
asi
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Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

Mahdifa Construction Abadi

CV. Nur Arrbris

CV. FABILA GEMILANG

PT SEDAYA BANGUN PERKASA Rp. 3.034.991.722,86

MITRA YORI

CV. Nusa Indo Karya

CV KARYA NAFA PERKASA

CV. SENDANGMULYO

Duta Rejosari1

CV. PUTRA PEDE JAYA

CV. TRIAS MANDIRI

CV. RAFI PUTRA

cv.cakra bangun persada

CV. MITRA MADJU BERSAMA

PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA

CV.BELLA

CV.PEMBANGUNAN UTAMA

PT. SINAR KARYA JAYA

CV. RIEA

PT. Altama Inti Sukses

CV. AMERTA ARTARAYA

CV. IMARA JAYA

Evaluasi Administrasi ke-2

Peserta Lulus Uraian
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Mahdifa Construction Abadi Lulus

CV. Nur Arrbris Lulus

CV. FABILA GEMILANG Tidak 
Lulus

BAB III. IKP Ponti 5.2 Halaman 16 Direksi, 
Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu 
Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, 
Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada 
Badan Usaha lain yang mengikuti tender 
yang sama.UNTUNG RAHARJO 
EDNOPUTRO sebagai Direktur CV. FABILA 
GEMILANG dan merangkap sebagai 
Komisaris pada MITRA YORI mengikuti 
tender yang sama pada paket ini

PT SEDAYA BANGUN PERKASA Lulus

MITRA YORI Tidak 
Lulus

BAB III. IKP Ponti 5.2 Halaman 16 Direksi, 
Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu 
Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, 
Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada 
Badan Usaha lain yang mengikuti tender 
yang sama.NURCAHYONO 
EDNOPUTRANTO, ST sebagai Direktur 
MITRA YORI dan merangkap sebagai 
Komisaris pada CV. FABILA GEMILANG 
mengikuti tender yang sama pada paket in

CV. Nusa Indo Karya Lulus

CV KARYA NAFA PERKASA Lulus

CV. SENDANGMULYO Lulus

Duta Rejosari1 Lulus

CV. PUTRA PEDE JAYA Lulus

CV. TRIAS MANDIRI Lulus

CV. RAFI PUTRA Lulus

cv.cakra bangun persada Lulus

CV. MITRA MADJU BERSAMA Lulus

PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA Lulus

CV.BELLA Lulus

CV.PEMBANGUNAN UTAMA Tidak 
Lulus

pada dokumen penawaran teknis yang 
disampaikan hanya file kosong / tidak 
menyampaikan Penawaran teknis pada 
apendo

PT. SINAR KARYA JAYA Lulus
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CV. RIEA Tidak 
Lulus

pada dokumen penawaran teknis yang 
disampaikan hanya file kosong / tidak 
menyampaikan Penawaran teknis pada 
apendo

PT. Altama Inti Sukses Tidak 
Lulus

pada dokumen penawaran teknis yang 
disampaikan hanya file kosong / tidak 
menyampaikan Penawaran teknis pada 
apendo

CV. AMERTA ARTARAYA Lulus

CV. IMARA JAYA Lulus

Evaluasi Teknis ke-2

Peserta Lulus Uraian

Mahdifa Construction Abadi Tidak 
Lulus

tidak menghadiri Klarifikasi Administrasi, 
Kualifikasi, Teknis, dan Harga

CV. Nur Arrbris Tidak 
Lulus

kapasitas mobil crane pada bukti kepemilikan 
dari pemberi sewa 3 ton tidak sesuai dengan 
kapasitas pada daftar peralatan yang 
disampaikan

CV. FABILA GEMILANG Tidak 
Dievalu
asi

PT SEDAYA BANGUN PERKASA Lulus

MITRA YORI Tidak 
Dievalu
asi

CV. Nusa Indo Karya Tidak 
Lulus

Daftar Riwayat Hidup yang disampaikan 
tidak terdapat tanda tangan pernyataan 
personil manajerial jabatan pelaksana yang 
tawarkan

CV KARYA NAFA PERKASA Tidak 
Lulus

tidak menghadiri Klarifikasi Administrasi, 
Kualifikasi, Teknis, dan Harga

CV. SENDANGMULYO Tidak 
Lulus

tidak melampirkan bukti peralatan berupa 
genset berkapasitas 10 KVA yang sesuai 
pada daftar peralatan yang ditawarkan. yang 
terdapat hanya genset dengan kapasitas 20 
KVA sehingga tidak sesuai dengan daftar 
peralatan yang ditawarkan

Duta Rejosari1 Tidak 
Lulus

Nama paket pada pakta komitmen 
keselamatan konstruksi yang disampaikan 
adalah "PEKERJAAN KONSTRUKSI 
GEDUNG PARKIR UIN WALISONGO" 
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sedangkan nama paket pada Dokumen 
Pemilihan BAB IV - Lembar Data Pemilihan 
adalah "Pekerjaan Konstruksi Gedung Parkir 
UIN Walisongo Tahun 2024". hal ini tidak 
sesuai dengan tata cara evaluasi Rencana 
Keselamatan Konstruksi (RKK) pada 
dokumen pemilihan BAB III - IKP poin 29.12 
yang tertulis "Evaluasi dokumen RKK 
dilakukan dengan ketentuan (b) nama paket 
pekerjaan sesuai dengan nama paket 
pekerjaan yang ditenderkan;

CV. PUTRA PEDE JAYA Tidak 
Lulus

tanda tangan pihak kedua pada surat 
perjanjian sewa alat yang ditunjukkan pada 
saat Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, 
Teknis, dan Harga tanggal 3 Juni 2024 
adalah hasil scan dan print; tidak dapat 
menunjukkan referensi personil yang asli 
pada saat Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, 
Teknis, dan Harga tanggal 3 Juni 2024 ; tidak 
dapat menunjukkan DRH yang sesuai di 
upload pada apendo pada saat Klarifikasi 
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga 
tanggal 3 Juni 2024;

CV. TRIAS MANDIRI Tidak 
Lulus

tidak dapat menunjukkan Surat Perjanjian 
Sewa Alat yang asli antara PT Bumindo Sakti 
dan CV. Trias Mandiri yang sesuai 
disampaikan pada apendo pada saat 
Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, 
dan Harga tanggal 3 Juni 2024

CV. RAFI PUTRA Tidak 
Lulus

tidak menyampaikan / menawarkan dokumen 
teknis berupa daftar peralatan dan personil 
manajerial.

cv.cakra bangun persada Tidak 
Lulus

kolom 2 (Uraian Pekerjaan) pada tabel B2. 
Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, 
Penentuan Pengendalian Risiko pada 
Penawaran Rencana Keselamatan 
Konstruksi yang disampaikan tidak sesuai 
dengan yang disyaratkan pada LDP. sesuai 
dengan dokumen pemilihan BAB III - IKP 
poin 29.12. evaluasi teknis "Peserta 
dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan 
Keselamatan Konstruksi apabila 
menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, 
Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, 
serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran 
khusus & program khusus) yang memenuhi 
ketentuan: (a) Kolom uraian pekerjaan dan 
identifikasi bahaya diisi sesuai yang 
disyaratkan dalam LDP;

CV. MITRA MADJU BERSAMA Tidak 
Lulus

Surat Perjanjian Sewa Alat dengan PT Pilar 
Bogor Barat yang di tunjukkan pada saat 
Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, 
dan Harga tidak sesuai dengan yang 
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disampaikan pada tender ini (melalui aplikasi 
apendo). Nomor Materai pada Surat 
Perjanjian Sewa Alat yang disampaikan pada 
melalui aplikasi apendo dan yang ditunjukkan 
berbeda

PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA Tidak 
Lulus

Kapasitas genset dan crane pada bukti 
kepemilikan peralatan dari pemberi sewa 
yang disampaikan tidak sesuai dengan 
kapasitas pada daftar peralatan yang 
ditawarkan

CV.BELLA Tidak 
Lulus

tidak menyampaikan Pakta Komitmen 
Keselamatan Konstruksi

CV.PEMBANGUNAN UTAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. SINAR KARYA JAYA Tidak 
Lulus

tidak melampirkan bukti kepemilikan pick up 
dari pemberi sewa

CV. RIEA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Altama Inti Sukses Tidak 
Dievalu
asi

CV. AMERTA ARTARAYA Tidak 
Lulus

pada uraian DRH personil Majaerial jabatan 
pelaksana yang disampaikan tidak terdapat / 
mencantumkan uraian tugas pada 
pengalaman tiap tahunnya; surat referensi 
kerja yang disampaikan tidak diterbitkan oleh 
pejabat penadatangan kontrak.

CV. IMARA JAYA Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Harga/Biaya ke-2

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

Mahdifa Construction Abadi Tidak 
Dievalu
asi

CV. Nur Arrbris Tidak 
Dievalu
asi

CV. FABILA GEMILANG Tidak 
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Dievalu
asi

PT SEDAYA BANGUN PERKASA Rp. 3.034.991.722,86 Rp. 3.034.991.722,86 Lulus

MITRA YORI Tidak 
Dievalu
asi

CV. Nusa Indo Karya Tidak 
Dievalu
asi

CV KARYA NAFA PERKASA Tidak 
Dievalu
asi

CV. SENDANGMULYO Tidak 
Dievalu
asi

Duta Rejosari1 Tidak 
Dievalu
asi

CV. PUTRA PEDE JAYA Tidak 
Dievalu
asi

CV. TRIAS MANDIRI Tidak 
Dievalu
asi

CV. RAFI PUTRA Tidak 
Dievalu
asi

cv.cakra bangun persada Tidak 
Dievalu
asi

CV. MITRA MADJU BERSAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA Tidak 
Dievalu
asi

CV.BELLA Tidak 
Dievalu
asi

CV.PEMBANGUNAN UTAMA Tidak 
Dievalu
asi
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PT. SINAR KARYA JAYA Tidak 
Dievalu
asi

CV. RIEA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Altama Inti Sukses Tidak 
Dievalu
asi

CV. AMERTA ARTARAYA Tidak 
Dievalu
asi

CV. IMARA JAYA Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Kualifikasi ke-2

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

Mahdifa Construction Abadi Lulus

CV. Nur Arrbris Lulus

CV. FABILA GEMILANG Tidak 
Dievaluasi

PT SEDAYA BANGUN PERKASA Lulus

MITRA YORI Tidak 
Dievaluasi

CV. Nusa Indo Karya Lulus

CV KARYA NAFA PERKASA Lulus

CV. SENDANGMULYO Lulus

Duta Rejosari1 Lulus

CV. PUTRA PEDE JAYA Lulus

CV. TRIAS MANDIRI Lulus

CV. RAFI PUTRA Lulus

cv.cakra bangun persada Lulus

CV. MITRA MADJU BERSAMA Lulus
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PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA Lulus

CV.BELLA Lulus

CV.PEMBANGUNAN UTAMA Tidak 
Dievaluasi

PT. SINAR KARYA JAYA Lulus

CV. RIEA Tidak 
Dievaluasi

PT. Altama Inti Sukses Tidak 
Dievaluasi

CV. AMERTA ARTARAYA Lulus

CV. IMARA JAYA Tidak 
Lulus

Klasifikasi Ijin Usaha (SBU) pada Form 
elektronik isian kualifikasi yang 
disampaikan tidak sesuai dengan yang 
disyaratkan pada LDK yaitu Klasifikasi Sub 
Layanan Konstruksi Gedung Lainnya

Pembuktian Kualifikasi ke-2

Peserta Lulus Uraian

Mahdifa Construction Abadi Tidak 
Dievalu
asi

CV. Nur Arrbris Tidak 
Dievalu
asi

CV. FABILA GEMILANG Tidak 
Dievalu
asi

PT SEDAYA BANGUN PERKASA Lulus

MITRA YORI Tidak 
Dievalu
asi

CV. Nusa Indo Karya Tidak 
Dievalu
asi

CV KARYA NAFA PERKASA Tidak 
Dievalu
asi

CV. SENDANGMULYO Tidak 
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Dievalu
asi

Duta Rejosari1 Tidak 
Dievalu
asi

CV. PUTRA PEDE JAYA Tidak 
Dievalu
asi

CV. TRIAS MANDIRI Tidak 
Dievalu
asi

CV. RAFI PUTRA Tidak 
Dievalu
asi

cv.cakra bangun persada Tidak 
Dievalu
asi

CV. MITRA MADJU BERSAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA Tidak 
Dievalu
asi

CV.BELLA Tidak 
Dievalu
asi

CV.PEMBANGUNAN UTAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. SINAR KARYA JAYA Tidak 
Dievalu
asi

CV. RIEA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Altama Inti Sukses Tidak 
Dievalu
asi

CV. AMERTA ARTARAYA Tidak 
Dievalu
asi

CV. IMARA JAYA Tidak 
Dievalu
asi
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Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

Mahdifa Construction Abadi

CV. Nur Arrbris

CV. FABILA GEMILANG

PT SEDAYA BANGUN PERKASA Rp. 3.034.991.722,86

MITRA YORI

CV. Nusa Indo Karya

CV KARYA NAFA PERKASA

CV. SENDANGMULYO

Duta Rejosari1

CV. PUTRA PEDE JAYA

CV. TRIAS MANDIRI

CV. RAFI PUTRA

cv.cakra bangun persada

CV. MITRA MADJU BERSAMA

PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA

CV.BELLA

CV.PEMBANGUNAN UTAMA

PT. SINAR KARYA JAYA

CV. RIEA

PT. Altama Inti Sukses

CV. AMERTA ARTARAYA

CV. IMARA JAYA
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Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. DWI TUNGGAL JAYA 15 Mei 2024 22:11

putra permata 15 Mei 2024 22:22

CV. Hasta Bangun Karya 15 Mei 2024 23:05

PT. HANASTHA KARYA MANDIRI 15 Mei 2024 23:24

CV. WIJAYA KUSUMA 15 Mei 2024 23:50

Arfahmaulana Cipta Raya 16 Mei 2024 00:08

PT BINTANG ZULFA UTAMA 16 Mei 2024 01:14

CV. LAIFA ETERNITY 16 Mei 2024 01:27

METAL GROUP CONSTRUCTION 16 Mei 2024 01:49

CV. AQILA SUKSES MANDIRI 16 Mei 2024 02:13

CV. SUMBER BAROKAH KONTRUKSI 16 Mei 2024 03:51

CV. PAKU ALAM 16 Mei 2024 06:06

PT. WRINGINDARI NJAGO 16 Mei 2024 06:07

CV ANDAPASS UTAMA 16 Mei 2024 07:23

Global Jaya Abadi 16 Mei 2024 07:34

CV.SENJA 16 Mei 2024 07:51

CV. UTAMA JAYA PERKASA 16 Mei 2024 07:57

CV.MITRA KREASI GEMILANG 16 Mei 2024 08:15

CV. SATRIA ADI KENCANA 16 Mei 2024 08:30

maharani jagaddhita 16 Mei 2024 08:39

CV. SUMBER MAKMUR SEMBILAN 16 Mei 2024 09:40

BANGKIT KARYA PERKASA 16 Mei 2024 10:21

CV.ARTA BORNEO 16 Mei 2024 10:48

CAKRAWALA MANDALATEKH DWIPANTARA 16 Mei 2024 13:22

PT. ASRI MULTI SEJAHTERA 16 Mei 2024 16:25

CV. HEORA ISTIQOMAH 16 Mei 2024 21:41
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CV.BUANA GRAHA 16 Mei 2024 17:27

PT. FORTUNA DUA PUTRI 17 Mei 2024 08:40

CV. NURAGA PERDANA 17 Mei 2024 09:42

CV. Diyeik Nusantara Abadi 17 Mei 2024 11:25

CV. Karya Pratama Kreasi 17 Mei 2024 11:47

PT. KARYACIPTA ARTA MANDIRI 17 Mei 2024 11:55

CV. BANGUN CAKA 17 Mei 2024 11:58

BREGAS UTAMI 17 Mei 2024 12:13

PT. KARINA PRIMA UTAMA 17 Mei 2024 12:42

CV. CIPTA RASA GLOBAL JAYA 17 Mei 2024 19:46

CV.TUMENDALIKA 17 Mei 2024 20:08

cv. putra indah 17 Mei 2024 20:38

CV. DUA SATU 17 Mei 2024 21:09

CV. Dokoba Corp 18 Mei 2024 21:08

CV USTRAINDO 18 Mei 2024 21:19

CV. ACEH PRIMA TEHNIK 18 Mei 2024 21:40

cv.cahaya perkasa 19 Mei 2024 00:19

ANUGERAH VICTORY 19 Mei 2024 01:18

CV. BANGUN JAYA 19 Mei 2024 07:45

PT. GERBANG SEWU WIJAYA 19 Mei 2024 10:01

UTBA CITA INTI 19 Mei 2024 10:14

CV. MOGA JAYA PERKASA 19 Mei 2024 13:10

INDOPERKASA TEHNIK 19 Mei 2024 13:47

CV. ANDI 19 Mei 2024 13:49

CV. SHERILLA JAYA 19 Mei 2024 14:28

CV. VIVA TUNGGAL 19 Mei 2024 16:21

CV PUTRA GAJAH PERKASA 19 Mei 2024 17:19

CV. AWANSA PERKASA 19 Mei 2024 20:34
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MAHIRA BERJAYA 19 Mei 2024 19:42

PT. ASIATA ALBAAFAZ GRUP 19 Mei 2024 20:58

CV.DAMAR MUTIARA GAYO 20 Mei 2024 00:31

CV BINA KAMOPOE KARYA 20 Mei 2024 01:08

ABHIPRAYA ANANTA 20 Mei 2024 09:52

PT. MORAMON 20 Mei 2024 10:56

CV. Java Venture 20 Mei 2024 10:58

PT Bahagia Jaya Mandiri 20 Mei 2024 10:50

CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN 20 Mei 2024 11:38

Mahdifa Construction Abadi 15 Mei 2024 22:31

CV. Nusa Indo Karya 16 Mei 2024 12:23

CV. RAFI PUTRA 16 Mei 2024 18:44

PT. Altama Inti Sukses 18 Mei 2024 20:48

Duta Rejosari1 16 Mei 2024 15:52

CV. AMERTA ARTARAYA 19 Mei 2024 23:05

CV Sinar Pratama 16 Mei 2024 12:58

CV. MEGA GARDEN 16 Mei 2024 13:24

CV. SUMBER MAS 16 Mei 2024 13:27

CV Citra Bangun Rizki 16 Mei 2024 13:32

CV. SYANUR MANDIRI 16 Mei 2024 13:36

RAHMATIKA 16 Mei 2024 13:38

Pandawa Surya Prakasa 16 Mei 2024 13:48

PT. Osvaldo Alpha Kreatif 16 Mei 2024 14:11

PT. AMARO SUKSES BERSAMA 16 Mei 2024 15:33

CV. LANGGENG JAYA EQUIPMENT 16 Mei 2024 15:38

CV. SUDUT SIKU KONSTRUKSI 16 Mei 2024 15:54

CV.GATRA PERKASA 16 Mei 2024 16:00

bintangutamakarya 16 Mei 2024 20:15
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CV. MAITAKARYA 16 Mei 2024 17:10

CV. ANGGUN JAYA MANDIRI 16 Mei 2024 17:44

PT Shinawit Indomas Perkasa (Sip) 16 Mei 2024 17:44

CV. PUTRA MANUNGGAL SEJAHTERA 16 Mei 2024 18:34

CV. FAWWAZ MULYA ABADI 16 Mei 2024 18:41

GUNAKARYA CV 16 Mei 2024 18:49

CV. LANGGENG PRATAMA 16 Mei 2024 19:25

CV. ROMIZA 16 Mei 2024 19:27

cv.aufa cikal pasundan 16 Mei 2024 22:12

CITRA PANDUGO,CV 16 Mei 2024 22:16

CV. Wekari Karya 16 Mei 2024 22:18

PT. ENGGAL SENTOSA SEJAHTERA 16 Mei 2024 22:20

MERAH PUTIH 16 Mei 2024 22:33

PT. Adikarya Konstruksi Perkasa 16 Mei 2024 23:08

PT. PRATAMA MAJU BERKARYA 17 Mei 2024 01:20

CV. VAMROZ BINTANG PRATAMA 17 Mei 2024 02:00

Sagyo Gawe Usra 17 Mei 2024 02:05

PT.TIGADOLOK CIPTA KARYA 17 Mei 2024 02:31

CV. RAFLINDO 17 Mei 2024 04:01

CV.ANDHIKA KENCANA 17 Mei 2024 08:50

CV.INDI KONSTRUKSI 17 Mei 2024 09:25

CV. WAHYU BANGUN ABADI 17 Mei 2024 10:01

CV. GEMILANG UTAMA 17 Mei 2024 10:08

CV. PRIHANTAMA 17 Mei 2024 10:13

CV. BANGUN SEJAHTERA 17 Mei 2024 10:23

CV. MUBAROK JAYA 17 Mei 2024 10:28

PT. Bina Aviata Sinergi 17 Mei 2024 10:43

PT. Sinar Inti Persada 17 Mei 2024 10:46
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CV.RIZKI KURNIA UTAMA 17 Mei 2024 11:12

PT. MUTIARA KARYA WIJAYA 17 Mei 2024 13:15

CV.REFA PUTERA MANDIRI 17 Mei 2024 13:47

CV SAMITRAJAYA 17 Mei 2024 14:44

PT DUO ALSAKHI PUTRI 17 Mei 2024 15:05

CV. BUDI BIG CONTRACTOR 17 Mei 2024 15:30

CV. MITRA PUTRA UTAMA 17 Mei 2024 15:49

CAHAYA LUHUR JAYA 17 Mei 2024 17:10

CV. SELAKSA PRADA 17 Mei 2024 17:15

CV TALITA JAYA 17 Mei 2024 17:32

cancut tali wondo 17 Mei 2024 17:46

PT era karya perdana 17 Mei 2024 17:50

CV. ERDANDE MANDIRI 17 Mei 2024 18:35

CV. SENOPATI PERKASA 17 Mei 2024 22:13

CV. GEMA SANGKAKALA 18 Mei 2024 00:27

CV. KHARISMA JAYA 18 Mei 2024 02:47

CV. SARANA MULIA 18 Mei 2024 04:20

cv.n'jaya nusantara 18 Mei 2024 07:51

SUMBER MAS,CV 18 Mei 2024 08:01

CV. ZARA FARADISE 18 Mei 2024 09:23

CV.SEMANGAT MERAIH CITA ( smartco ) 18 Mei 2024 10:47

cv.bangun nagatama 18 Mei 2024 10:48

PT. SURYA DHARMA PRAKASA 16 Mei 2024 00:48

PT. RANCANG MEGAH SEJAHTERA 18 Mei 2024 11:36

CV. ASO 18 Mei 2024 12:08

PT. BUMI WIRATAMA MANDIRI 18 Mei 2024 12:14

PT. UTAMA ALIM SEJAHTERA 18 Mei 2024 13:18

cv.jabar mandiri 18 Mei 2024 15:36
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CV Tuveris 18 Mei 2024 15:38

CV Putra Bawono 18 Mei 2024 18:45

PT.Tatasarana Reksateduh 18 Mei 2024 19:02

CV PUNAKAWAN 18 Mei 2024 19:32

CV.INDOTAMAGROUP 18 Mei 2024 20:40

ANINDITA, CV 19 Mei 2024 10:07

CV. MITRA MADJU BERSAMA 16 Mei 2024 22:07

CV. PUTRA PEDE 16 Mei 2024 15:25

CV. MITRA TAMAM 16 Mei 2024 14:48

CV. TRI EN SEJAHTERA 16 Mei 2024 09:06

PT. TAMPUNG INDO REZEKI 16 Mei 2024 09:13

PT. BERKAH TIALAM MARISITUA 16 Mei 2024 09:21

KASBA BERKAH ABADI 16 Mei 2024 09:22

CV. POLARIS 16 Mei 2024 09:25

KARYA MANDIRI JAYA 16 Mei 2024 09:25

PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING 16 Mei 2024 09:26

PT. MITRA TITIAN PUTRA 16 Mei 2024 09:29

CV.NUR ASHABUL MANDIRI PERKASA 16 Mei 2024 09:32

CITRA INDAH PERDANA 16 Mei 2024 09:43

CV. PUSAKA PERDANA 16 Mei 2024 11:15

CV. MUDA KARYA 16 Mei 2024 11:19

CV METRO INDO KARYA 16 Mei 2024 11:27

CV. CENDANA 16 Mei 2024 14:08

CV. Media Sarana Cipta Buana 16 Mei 2024 14:15

CV. MAHESA KUMORO KONSTRUKSI 16 Mei 2024 11:31

CV. ADENA PUTRA CEMPAKA 16 Mei 2024 12:29

PT TRIGLOBALINDO BERKAT UTAMA 16 Mei 2024 20:40

CV MULTI TEKNIK GROUP 19 Mei 2024 21:39
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CV. DIMENSI FAZAA 20 Mei 2024 09:43

CV. LUTFI BANGUN PERSADA 20 Mei 2024 09:48

CV. BANGUN BESAR BERSAMA 20 Mei 2024 08:00

MITRA YORI 16 Mei 2024 08:21

CV. Nur Arrbris 16 Mei 2024 00:24

CV. TRIAS MANDIRI 16 Mei 2024 16:04

CV.PEMBANGUNAN UTAMA 17 Mei 2024 11:39

CV. FABILA GEMILANG 16 Mei 2024 07:27

cv.cakra bangun persada 16 Mei 2024 20:05

CV. RIEA 18 Mei 2024 20:47

CV. IMARA JAYA 20 Mei 2024 07:05

CV. PUTRA PEDE JAYA 16 Mei 2024 15:53

CV. SENDANGMULYO 16 Mei 2024 15:08

CV KARYA NAFA PERKASA 16 Mei 2024 14:06

PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA 17 Mei 2024 08:58

CV.BELLA 17 Mei 2024 09:29

PT. SINAR KARYA JAYA 18 Mei 2024 15:12

PT SEDAYA BANGUN PERKASA 16 Mei 2024 07:39

Pengumuman Pemenang

Urutan Peserta Pemenang Alasan gugur

1 PT SEDAYA BANGUN PERKASA (Pemenang) Rp. 3.034.991.722,86

Sanggah Pemilihan

Sanggahan Tanggal Pengirim

Kategori 

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

5 Juni 2024 08:27 cv.cakra bangun 
persada
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1.  

2.  

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, 
aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
Dokumen Pemilihan

- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya 
persaingan usaha yang sehat

Kepada Yth Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Parkir UIN Walisongo Tahun 2024

Pada Pokja Pekerjaan Konstruksi UKPBJ Kementerian Agama R.I

Di Jakarta

Berikut kami sampaikan sanggahan pada paket tender Pekerjaan 
Konstruksi Gedung Parkir UIN Walisongo Tahun 2024

Kepada Yth

Direktur CV. Cakra Bangun Persada

Di Tempat

Terima kasih atas pastisipasinya dalam tender ini, berikut kami akan
jelaskan prihal sanggah yang saudara/i sampaikan :

CV. Cakra Bangun Perasada gugur dengan alasan "kolom 2
(Uraian Pekerjaan) pada tabel B2. Identifikasi Bahaya, Penilaian
Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko pada Penawaran
Rencana Keselamatan Konstruksi yang disampaikan tidak sesuai
dengan yang disyaratkan pada LDP"
untuk evaluasi RKK pokja pemilihan berpedoman dokumen
pemilihan BAB III - IKP poin 29.12 evaluasi teknis yang tertulis "Pe
serta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan
Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1
Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan
Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus &
program khusus) yang memenuhi ketentuan: (a) Kolom
uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang
disyaratkan dalam LDP;"

Berdasarkan penjelasan kami diatas maka sanggahan yang saudra/i
sampaikan tidak dapat kami terima / tertolak.

Demikian Jawaban Sanggahan kami semoga berkenan, tetap semangat
dan mudah-mudahan sukses di proses tender berikutnya.Terima Kasih

9 Juni 2024 15:08 Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas Islam 
Negeri) UIN 
Walisongo Jawa 
Tengah Tahun 
Anggaran 2024

Kategori 

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

untuk skk jenjang 6 sudah di perbolehkan oleh pokja dalam tanya jawab 

tapi kami di gugurkan karena personil kami jenjang 6

5 Juni 2024 10:53 Duta Rejosari1

terima kasih atas partisipasinya dalam tender ini. terdapat kesalahan 
dalam melakukan evaluasi penawaran sehingga akan dilakukan evaluasi 
penawaran ulang

13 Juni 2024 10:44 Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas Islam 
Negeri) UIN 
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1.  

2.  

3.  

4.  

Walisongo Jawa 
Tengah Tahun 
Anggaran 2024

Kategori 

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

terlalu mengada ada ada bapak ini , untuk BG009 itu dilampiran 
persyaratan kuailifikasi lain nya kan juga sudah saya lampirkan , kenapa 
masih tidak dianggap kurang memenuhi kualifikasi .

10 Juni 2024 08:23 CV. IMARA JAYA

Direktur CV. IMARA JAYA

Di Tempat

Terima kasih atas pastisipasinya dalam tender ini, berikut kami akan
jelaskan prihal sanggah yang saudara/i sampaikan :

pada Dokumen Pemilihan BAB III - IKP poin 21. Pengisian Data
Kualifikasi sangat jelas berbunyi "Peserta berkewajiban untuk
mengisi data kualifikasi melalui form isian elektronik data
kualifikasi dalam SPSE.";
dan selanjutnya adalah "Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi
yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi
yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut
diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia
pada SPSE." yang dalam hal ini izin usaha yaitu SBU telah
terakomodir pada Formulir Elektronik Isian Kualfikasi pada SPSE;
selanjutnya adalah "Peserta tidak perlu mengunggah hasil
pemindaian (scan) dokumen administrasi kualifikasi pada fasilitas
unggahan Dokumen Penawaran." yang dalam hal ini SBU file
PDF / hasil scan tidak perlu di upload lagi karena telah terdapat
pada Formulir Elektronik Isian Kualfikasi pada SPSE, sehingga
penilian pokja pemilihan terhadap kualifkasi peserta yang masuk
adalah pada Formulir Elektronik Isian Kualfikasi   yang
disampaikan oleh peserta dan jika tidak terakomodir pada
Formulir Elektronik Isian Kualfikasi   (Surat KSO (Jika ada),
Formulir isian Kualifikasi Anggota KSO (Jika ada), Dan dokumen
lainnya) peserta dapat mengunggah pada fasilitas unggahan
lainnya;
pada Dokumen Pemilihan BAB III - IKP poin 25.4 Peserta
menyampaikan Data Kualifikasi kepada Pokja Pemilihan, dengan
jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan
ketentuan: a. Data Kualifikasi disampaikan melalui formulir isian
elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE; dan kemudian di
jelaskan lagi pada poin 25.4 huruf a. yang tertulis "Jika formulir
isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum
mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan,
maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) oleh yang
mewakili/leadfirm KSO pada fasilitas pengunggahan lain yang
tersedia pada SPSE;"

demikian penjelasan kami terhadap sanggah yang disampaikan dan
berdasarkan penjelasan kami diatas maka sanggahan yang saudra/i
sampaikan tidak dapat kami terima / tertolak.

Demikian Jawaban Sanggahan kami semoga berkenan, tetap semangat
dan mudah-mudahan sukses di proses tender berikutnya.Terima Kasih

12 Juni 2024 13:28 Pembangunan 
Gedung Parkir 
Universitas Islam 
Negeri) UIN 
Walisongo Jawa 
Tengah Tahun 
Anggaran 2024



40

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok 
Kerja

Pembangunan Gedung Parkir Universitas Islam Negeri) UIN Walisongo Jawa Tengah Tahun 
Anggaran 2024

Nomor SK 252 Tahun 2024

Nama NIP

Rudi Suhendra, SE 198403282009011008

Bayu Setiawan, S.Kom 198612312011011010

wahidah mirwan 197607052000122001
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