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Kegiatan . Prasarana PTKIN
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Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2022

Bismillahirrahmanirrahim
maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya.
(QS. Al-Bagarah (2) 283) a

Dengan berlindung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, SURAT PERJANJIAN
ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di
Semarang pada hari Kamis tanggal Tiga belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua

(13-10-2022) antara : _

o Nama . Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.

o NIP . T

a Jabatan . Kepala Biro Admmlstram Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN
Walisongo -~

o Alamat Kantor . JI. Walisongo No. 3 — 5 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo Semarang, selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

o Nama . Nurcahyono Ednoputranto, ST.
o Jabatan . Direktur ~
o Nama Badan Usaha : CV.MITRA YORI

@ Wematkanor

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris SUHARTATI, SH. No. 01 tanggal 3 Oktober 2006 yang
berkedudukan di Kota Semarang dan Akta perubahan terakhir Akta Notaris TUNJUNG WIDHI
WASESA SUWADJI, SH., M.Kn. No. 54 tanggal 17 Februari 2021 yang berkedudukan di Kab.
Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MITRA YORI selanjutnya dalam
Perjanjian ini disebut sebagai “Penyedia Jasa Konstruksi”
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MENGINGAT BAHWA.:

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konstruksi sebagaimana diterangkan
dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak yang terflampir dalam Kontrak ini (selanjutnya
disebut “Jasa Konstruksi™);

2. Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, persenil, dan
sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konstruksi sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan
yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan
Kontrak ini masing-masing pihak:
a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokad;
b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
c. telah membaca dan memaharni secara penuh ketentuan Kontrak ini;
d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan
semua keteniuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-
hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak termasuk Pajak pajak yang beraku Uniuk Pekerjaan Pembangunan
Landmark Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Tahun 2022 adalah sebesar
Rp. 707.618.000,00,- (Tujubh ratus tujub juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dengan
jenis kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

2. Perstilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam Kontrak;

3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “Dokumen Kontrak”) merupakan satu-
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Kontrak ini :

Surat Perjanjian;

Surat Penunjukan Penyedia Jasa;

Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;

Rencana Kerja dan Syarat-syarat;

Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pemilihan;

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

Spesifikasi Teknis;

Gambar Perencanaan dan Perubahannya;

Dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan, seperti Surat-surat jaminan, SPPBJ, BAHP,

BAPP dlI;

T F@Tmeeo oD

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain
maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan
hierarki pada angka (3) di atas:
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5. Sesuai dengan ketentuan kontrak, hak dan kewaijiban timbal-balik PPK dan Penyedia Jasa

dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) mengawasi dan memerksa pekerjaan yang dilaksanakan cleh Penyedia;

2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oteh Penyedia;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak,

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah

ditetapkan kepada Penyedia;
b. Penyedia Jasa mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah

ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasiltas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh
tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan
ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci

dalam Kontrak;

6) Mengembalikan dan/ atau memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana yang

diakibatkan proses pembangunan pekerjaan int,

7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan

yang dilakukan PPK;

8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah

ditetapkan dalam Kontrak;

9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat
kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya

akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat
Umum/ Khusus Konirak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan

sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

—

—
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DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini
pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Republik Indonesia.

-

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pe;abat Pembuat Komitmen Penyedia Jasa Kontruksi
: CV. MITRA YORI

Nurcahyono Ednoputranto, ST.
Direktur

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/
Rektor UIN Walisongo semarang

1. Ganda ke 1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;

2. Ganda ke-2 . Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;

3. Ganda ke-3 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo;

4. Ganda ke-4 : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo;

5. Ganda ke-5 : Pejabat Penandatangan SPM UIN Walisongo;

6. Ganda ke-6 : Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo;

7. Ganda ke-7 : CV. MITRA YORI selaku Penyedia Jasa Konstruksi;

8. Ganda ke-8 : Tim Teknis PU Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah;
9. Ganda ke-9 : CV. Sangkara Architect selaku Konsultan Perencana;

10.Ganda ke-10 : CV. Artha Gemilang Engineering selaku Konsultan Pengawas;

11. Ganda ke-11 . Arsip.



SYARAT — SYARAT KHUSUS KONTRAK

Syarat — syarat khusus kontrak terdiri atas:
A. Korespondensi

Alamat Para Pihak
a. Pengguna Jasa/ Satuan Kerja PPK :
Nama . Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si. —
Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat . JIl. Walisongo No. 3 -5 Semarang
Telp/ Fax
b. Penyedia Jasa adalah :
Nama : Nurcahyono Ednoputranto, ST.
Jabatan . Direktur -
Alamat . S . 1

Telp/ Fax .

B. Wakil Sah Para Pihak :
Untuk PPK : Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.
Untuk Penyedia  : Nurcahyono Ednoputranto, ST.

C. Tanggal Berlaku Kontrak
Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan masa pemeliharaan berakhir

D. Jangka waktu pelaksanaan
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini berlaku selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender
sejak diterbitkannya SPMK tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember
2022. Dalam hal penyelesaian pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir,
penyedia belum mampu menyelesaikan pekerjaan, penyedia diberikan kesempatan untuk
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan
pekerjaan melampaui Tahun Anggaran dengan pengenaan Denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan. -

E. Masa Pemeliharaan

Masa pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah
terima pertama pekerjaan ditandatangani.

—

F. Umur Konstruksi
Bangunan hasil pekerjaan ini memiliki umur konstruksi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
Gambar "As built” dan/ atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan
selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita
Acara penyerahan awal dalam bentuk hard copy atau soft copy.

-

H. Sumber Daya Alam (SDA)
Semua Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di lokasi atau ditemukan di lokasi pekerjaan
menjadi milik UIN Walisongo Semarang dan diserahkan oleh Penyedia kepada UIN
Walisongo Semarang dengan Berita Acara.

Paraf
PPK Penyedia

A |




Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran
tagihan angsuran selambat-lambatnya adalah 10 (sepuluh) han kalender terhitung sejak
tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK

—

Pencairan jaminan
Jaminan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara melalui Bendzhara penerima UIN

Walisongo Semarang

Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
Tindakan {ain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:

1. Penggunaan sarana prasarana lingkungan kampus -

2. Pekerjaan tambah kurang/ pekerjaan pengalihan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:
1. Perubahan struktur dan atau spesifikasi pekerjaan
2. Pekerjaan tambah kurang/ pengalihan

Kepemilikan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan
dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Semasa pemeliharaan

. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa : Standart Keamanan lingkungan Kampus

Sumber Pembiayaan
Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari DIPA UIN Walisongo Semarang Tahun
Anggaran 2022 _

Pembayaran Uang Muka

Besarnya Uang Muka adalah 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak, yaitu 30% x Rp.
707.618.000,- = Rp. 212.285.400,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh lima
ribu empat ratus rupiah). Uang muka dibayarkan setelah penyedia jasa menyerahkan surat
jaminan uang muka dari Bank Umum atau asuransi/ surety bond yang disetujui dan diterima
dengan baik oleh PPK -

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan diatur sebagai berikut:

1. Pembayaran Termin ke-1
Pembayaran Termin ke-1 sebesar 45% (Empat puluh.lima persen) dari nilai kontrak
diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai
kontrak atau dapat dirumuskan (45% - 15%) x (Rp. 707.618.000,-) = 30% x Rp.
707.618.000,- = Rp. 212.285.400,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus detapan puluh llma
ribu empat ratus rupiah)
Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 50% (Lima puluh persen) dan dapat
diterima dengan baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan
Berita Acara Prestasi Pekerjaan

2. Pembayaran Termin ke-2
Pembayaran Termin ke-2 sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai kontrak
diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai
kontrak atau dapat dirumuskan (50% - 15%) x (Rp. 707.618.000,-) = 35% x Rp.
707.618.000,- = Rp. 247.666.300,00,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam
puluh enam ribu tiga ratus rupiah) -
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Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (Seratus persen) dan dapat
diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita

Acara Prestasi Pekerjaan .

3. Pembayaran Termin ke-3
Pembayaran Termin ke-3 (retensi) sebesar 5% (Lima persen) dari nilai kontrak atau dapat
dirumuskan 5% x Rp. 707.618.000- = Rp 35.380.900,- (Tiga puluh fima juta tiga ratus
delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah)
Dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan baik selama 180
(seratus delapan puluh) hari kalender yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima
Kedua yang disetujui dan diterima oleh PPK.
Atau :
Dibayarkan bersamaan dengan Serah Terima Pekerjaan Pertama, dimana PENYEDIA

JASA menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
kontrak dari Bank Umum atau asuransi/ surety bond yang disetujui dan diterima dengan

baik oleh PPK -
Tahapan pembayaran tersebut di atas akan disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN
Walisongo Semarang yang dibebankan pada DIPA UIN Walisongo Nomor DIPA: SP DIPA-
025.04.2.423611/2022 tanggal 17 November 2021 dengan kode kegiatan dan Akun:
2132.CBJ.005.051. KA 537113 dan ditransfer melalui Rekening Penyedia Jasa Konstruksi CV.
MITRA YORI dengan nomor rekening : 1-058-00651-7 pada PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH Cabang Pembantu Plasa Simpang Lima atas nama: MITRA YORI
cv -
Q. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan
Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia Jasa setelah Penyedia
Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan oleh
PPK kepada Penyedia setelah masa pemeliharaan berakhir yang dinyatakan dengan Berita
Acara Serah Terima ke-2 yang disetujui dan diterima baik oleh PPK.

CATATAN :
1. Setiap mengajukan permohonan pembayaran angsuran, Penyedia Jasa harus

melampirkan:
- Surat permohonan pemeriksaan
- Surat permohonan pembayaran angsuran
- Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pelaksanaan Pekerjaan
- Berita Acara pembayaran Angsuran
- Laporan prestasi pekerjaan
Foto proses pelaksanaan pekerjaan
2. Permohonan Pembayaran termin prestasi 100 % harus dilampiri:

- Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama

- Foto proses pelaksanaan pekerjaan ]

- Laporan prestasi pekerjaan

- As Build drawing/ Shop drawing
Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besamya tagihan yang dapat
disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh prosen} dar nilai
tagihan.

R. Penyesuaian Harga

Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS/ Instansi Teknis
lainnya (tidak diperlukan)
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Denda

Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa akan dikenakan
Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (Satu per seribu) dari nilai kontrak dengan denda
maksimal 5%

Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara
damai, dan jika tidak terjadi kesepakatan maka Para Pihak menetapkan Lembaga
Penyelesaian Perselisihan tersebut di bawah Penyelesaian masalah kontrak lewat Layanan
Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Layanan
Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP Rl menurut peraturan-peraturan administrasi dan
peraturan-peraturan prosedur Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI, yang
keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat
pertama dan terakhir”

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Jasa Kontruksi
CV. MITRA YORI

uh Sarwono, M.Si.Y' Nurc dnoputranto, ST.
Direktur



