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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 10063735000

Nama Tender Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu UIN Walisongo 
Semarang (Tender Bersyarat dan Kontrak Bersyarat)

K/L/P/D Kementerian Agama

Satuan Kerja UIN WALISONGO SEMARANG

Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2025 APBN Rp. 79.684.000.000,00

2025 APBN Rp. 44.156.028.000,00

Nilai Pagu Rp. 123.840.028.000,00

Nilai HPS Rp. 122.869.317.000,00

Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi Usaha Besar

Lokasi Pekerjaan UIN Walisongo Semarang - Semarang (Kota),UIN Walisongo - Semarang 
(Kota)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan 
kegiatan/usaha.

Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub 
Klasifikasi

Sertifikat 
standar

Terverifikasi

SBU SESUAI LDK

NIB KBLI 41016 Konstruksi Gedung Pendidikan

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil 
Konfirmasi Status Wajib Pajak. 
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Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak 
yang dibuktikan dengan: 
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila 
dikuasakan); dan 
4) Kartu Tanda Penduduk. 

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. 

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta 

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi
/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium
/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain 

Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan: 
1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non 
Kecil; 
2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill; 
3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi; 
4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil; 
5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau 
6) Koperasi dengan Koperasi. 

Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih 
tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi. 

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota 
dalam 1 (satu) kerja sama operasi: 
1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 
(tiga) perusahaan; dan 
2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) 
perusahaan. 

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan 
ketentuan: 
1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 
SBU; 
2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan 
paling banyak 2 SBU. 

Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU: 
1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan 
yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan 
salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau 
2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang 
dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah 
satu lingkup. 

Persyaratan Kualifikasi Lain
Syarat Lain yang tertuang dalam Dokumen Kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun 
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta 
termasuk pengalaman subkontrak. 
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Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki 
Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai 
pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)

Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, 
serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan 
untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan
/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.

Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Syarat Lain yang tertuang dalam Dokumen Kualifikasi

Tanggal Pembuatan 24 Juli 2025 15:21 Oleh Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si

Tanggal Persetujuan
Tanggal Disetujui oleh

28 Juli 2025 12:44 Donny Feronika Octorano. ST

28 Juli 2025 11:27 Rudi Suhendra, SE

28 Juli 2025 11:35 Yan Maradona, SE

28 Juli 2025 11:40 Arwan, S.Sos, M.Si

28 Juli 2025 11:45 Bayu Setiawan, S.Kom

28 Juli 2025 11:38 wahidah mirwan

28 Juli 2025 11:34 Umiroh

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 28 Juli 2025 09:00 2 Agustus 2025 09:00

Download Dokumen Pemilihan 28 Juli 2025 09:00 4 Agustus 2025 12:00

Pemberian Penjelasan 31 Juli 2025 08:00 31 Juli 2025 22:40

Perubahan Oleh 31 Juli 2025 08:00 31 Juli 2025 09:00

Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu memberikan penjelasan

Perubahan Oleh 31 Juli 2025 08:00 31 Juli 2025 12:15

Alasan Pokja masih membutuhkan waktu memberikan penjelasan tambahan
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Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 31 Juli 2025 08:00 31 Juli 2025 15:20

Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu memmberikan penjelasan

Perubahan Oleh 31 Juli 2025 08:00 31 Juli 2025 18:50

Alasan Pokja masih membutuhkan waktu memberikan penjelasan tambahan

Upload Dokumen Penawaran 31 Juli 2025 12:00 4 Agustus 2025 12:00

Pembukaan Dokumen Penawaran 4 Agustus 2025 13:00 25 Agustus 2025 23:59

Perubahan Oleh Umiroh 4 Agustus 2025 13:00 8 Agustus 2025 23:59

Alasan Pokja masih menunggu hasil klarifikasi tertulis dari LPJK

Perubahan Oleh Yan Maradona, SE 4 Agustus 2025 13:00 19 Agustus 2025 23:59

Alasan perubahan jadwal karena telah selesainya tambahan waktu tahapan 
evaluasi

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan 
Harga

4 Agustus 2025 13:00 10 September 2025 23:59

Perubahan Oleh Umiroh 4 Agustus 2025 13:00 8 Agustus 2025 23:59

Alasan Pokja masih menunggu hasil klarifikasi tertulis dari LPJK

Perubahan Oleh Yan Maradona, SE 4 Agustus 2025 13:00 19 Agustus 2025 23:59

Alasan perubahan jadwal karena telah selesainya tambahan waktu tahapan 
evaluasi

Perubahan Oleh Umiroh 4 Agustus 2025 13:00 25 Agustus 2025 23:59

Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu melakukan evaluasi, 
pembuktian kualifikasi dan review hasil klarifikasi pembuktian dengan 
LKPP

Perubahan Oleh Rudi Suhendra, SE 4 Agustus 2025 13:00 27 Agustus 2025 23:59

Alasan Pokja memerlukan waktu klarifikasi sesuai resume pendampingan

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 4 Agustus 2025 13:00 29 Agustus 2025 23:59

Alasan Menyesuaikan penetapan pemenang oleh Pengguna Anggaran sesuai 
ketentuan dalam dokumen pemilihan

Pembuktian Kualifikasi 25 Agustus 2025 09:00 10 September 2025 23:00

Perubahan Oleh Umiroh 8 Agustus 2025 09:00 8 Agustus 2025 15:00

Alasan Pokja masih menunggu hasil klarifikasi tertulis dari LPJK

Perubahan Oleh Yan Maradona, SE 19 Agustus 2025 09:00 19 Agustus 2025 15:00

Alasan perubahan jadwal karena telah selesainya tambahan waktu tahapan 
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evaluasi

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 25 Agustus 2025 09:00 25 Agustus 2025 15:00

Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu menginput hasil 
pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Umiroh 25 Agustus 2025 09:00 25 Agustus 2025 23:00

Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu melakukan evaluasi, 
pembuktian kualifikasi dan review hasil klarifikasi pembuktian dengan 
LKPP

Perubahan Oleh Rudi Suhendra, SE 25 Agustus 2025 09:00 27 Agustus 2025 23:00

Alasan Pokja memerlukan waktu klarifikasi sesuai resume pendampingan

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 25 Agustus 2025 09:00 29 Agustus 2025 23:00

Alasan Menyesuaikan penetapan pemenang oleh Pengguna Anggaran sesuai 
ketentuan dalam dokumen pemilihan

Penetapan Pemenang 10 September 2025 00:00 13 September 2025 12:00

Perubahan Oleh Umiroh 9 Agustus 2025 09:00 11 Agustus 2025 12:00

Alasan Pokja masih menunggu hasil klarifikasi tertulis dari LPJK

Perubahan Oleh Yan Maradona, SE 20 Agustus 2025 09:00 20 Agustus 2025 12:00

Alasan perubahan jadwal karena telah selesainya tambahan waktu tahapan 
evaluasi

Perubahan Oleh Umiroh 26 Agustus 2025 09:00 2 September 2025 12:00

Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu melakukan evaluasi, 
pembuktian kualifikasi dan review hasil klarifikasi pembuktian dengan 
LKPP

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 28 Agustus 2025 00:00 6 September 2025 12:00

Alasan Menyesuaikan penetapan pemenang oleh Pengguna Anggaran sesuai 
ketentuan dalam dokumen pemilihan

Pengumuman Pemenang 13 September 2025 12:01 13 September 2025 23:59

Perubahan Oleh Umiroh 11 Agustus 2025 12:01 11 Agustus 2025 15:00

Alasan Pokja masih menunggu hasil klarifikasi tertulis dari LPJK

Perubahan Oleh Yan Maradona, SE 20 Agustus 2025 12:01 20 Agustus 2025 15:00

Alasan perubahan jadwal karena telah selesainya tambahan waktu tahapan 
evaluasi

Perubahan Oleh Umiroh 2 September 2025 12:01 2 September 2025 23:59
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Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu melakukan evaluasi, 
pembuktian kualifikasi dan review hasil klarifikasi pembuktian dengan 
LKPP

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 6 September 2025 12:01 6 September 2025 23:59

Alasan Menyesuaikan penetapan pemenang oleh Pengguna Anggaran sesuai 
ketentuan dalam dokumen pemilihan

Masa Sanggah 14 September 2025 00:00 18 September 2025 16:00

Perubahan Oleh Umiroh 12 Agustus 2025 09:00 18 Agustus 2025 09:00

Alasan Pokja masih menunggu hasil klarifikasi tertulis dari LPJK

Perubahan Oleh Yan Maradona, SE 21 Agustus 2025 09:00 25 Agustus 2025 09:00

Alasan perubahan jadwal karena telah selesainya tambahan waktu tahapan 
evaluasi

Perubahan Oleh Umiroh 3 September 2025 08:00 8 September 2025 08:00

Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu melakukan evaluasi, 
pembuktian kualifikasi dan review hasil klarifikasi pembuktian dengan 
LKPP

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 7 September 2025 08:00 11 September 2025 16:00

Alasan Menyesuaikan penetapan pemenang oleh Pengguna Anggaran sesuai 
ketentuan dalam dokumen pemilihan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 19 September 2025 09:00 20 September 2025 15:00

Perubahan Oleh Umiroh 19 Agustus 2025 09:00 20 Agustus 2025 15:00

Alasan Pokja masih menunggu hasil klarifikasi tertulis dari LPJK

Perubahan Oleh Yan Maradona, SE 26 Agustus 2025 09:00 27 Agustus 2025 15:00

Alasan perubahan jadwal karena telah selesainya tambahan waktu tahapan 
evaluasi

Perubahan Oleh Umiroh 9 September 2025 09:00 9 September 2025 15:00

Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu melakukan evaluasi, 
pembuktian kualifikasi dan review hasil klarifikasi pembuktian dengan 
LKPP

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 12 September 2025 09:00 20 September 2025 15:00

Alasan Menyesuaikan penetapan pemenang oleh Pengguna Anggaran sesuai 
ketentuan dalam dokumen pemilihan

Penandatanganan Kontrak 21 September 2025 09:00 27 September 2025 15:00

Perubahan Oleh Umiroh 21 Agustus 2025 09:00 22 Agustus 2025 15:00
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Alasan Pokja masih menunggu hasil klarifikasi tertulis dari LPJK

Perubahan Oleh Yan Maradona, SE 27 Agustus 2025 09:00 29 Agustus 2025 15:00

Alasan perubahan jadwal karena telah selesainya tambahan waktu tahapan 
evaluasi

Perubahan Oleh Umiroh 11 September 2025 09:00 12 September 2025 15:00

Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu melakukan evaluasi, 
pembuktian kualifikasi dan review hasil klarifikasi pembuktian dengan 
LKPP

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 14 September 2025 09:00 20 September 2025 15:00

Alasan Menyesuaikan penetapan pemenang oleh Pengguna Anggaran sesuai 
ketentuan dalam dokumen pemilihan

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

FIX DokpiltenderUINWalisongo2025 .pdf 28 Juli 2025 11:12 ARWAN.SULTRA.POKJA

FIX DokpiltenderUINWalisongo2025 .pdf 28 Juli 2025 11:17 ARWAN.SULTRA.POKJA

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Yth. Pokja Pemilihan

Selamat pagi, 

Izin bertanya sebagai berikut:

1. Untuk peralatan jika mengajukan kapasitas melebihi yang dipersyaratkan 
apakah di perbolehkan ?

2. Untuk jaminan penawaran apakah boleh menggunakan asuransi?

3. Mohon untuk alat bak tertutup di hilangkan karena implementasi penggunaan di 
lapangan dan pada metode kerja tidak sinkron atau tidak sesuai dengan metode 
pelaksanaan mohon agar mobilisasi di lapangan efektif penggunaan alat juga 
harus efektif dan efisien, mengingat kondisi kontur tanah dan kondisi lapangan 
yang masih perlu di sesuaikan

4. Untuk Truck Bak tertutup itu jenis kendaraanya apa ? apakah bisa 
menggunakan truck box ?

31 Juli 2025 08:
03

MEGAH 
KARYA TIKA 
PRATAMA
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5. Untuk skala usaha pada subkon Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama 
apakah harus skala usaha menengah?  Atau cukup memperhatikan SBU yang di 
perayaratkan 

Terima kasih

1Pada Lembar Data Kualifikasi Point 5, terkait SKP , apakah hanya leader saja 
atau masing-masing anggota KSO harus buat?

2Terdapat kelengkapan dokumen untuk pekerjaan bukan utama di KAK hal.31 
dan RKS hal.15 sebanyak (f) poin. apakah kelengkapan ini perlu di lampirkan saat 
submit penawaran harga?

3Jika (ya) pada pertanyaan nomor 2, pada poin (b) & (c) apakah bisa dijadikan 1 
dokumen menggunakan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko?

4Jika (ya) pada pertanyaan nomor 2, pada poin (e) dimintakan SNI, mohon 
dijelaskan produk apa yang dilampirkan SNI? karena perusahaan yang diajukan 
merupakan Subkontraktor. apakah bisa diganti menggunakan dokumen SBU?

5"Pada RKS hal. 339 Pasal 48 Persyaratan Perusahaan poin 12, terdapat 
permintaan lampiran berupa brosur dan surat dukungan material Baja Ringan 
pada paket pekerjaan

Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu UIN Walisongo Semarang 
(Tender Bersyarat dan Kontrak Bersyarat)

apakah dokumen ini dilampirkan saat submit penawaran harga, atau dilampirkan 
saat kontraktor sudah ditetapkan sebagai pemenang?"

6Mohon dapat dimundurkan waktu penawaran harga menjadi tanggal 8 Agustus 
2025

7Apakah boleh mengajukan merk selain atau setara dari brand yang tertera pada 
outline spesifikasi?

8Terdapat perbedaan syarat personil antara dokumen pemilihan, dokumen RKS 
dan Dokumen KAK, dokumen mana yang menjadi ajuan untuk syarat penawaran 
tender?

9Pada dokumen RKS dan KAK terdapat personil pendukung, apakah personil 
pendukung di penuhi juga pada saat penawaran tender?

10mohon untuk alat bak tertutup d hilangkan karena implementasi penggunaan d 
lapangan dan pada metode kerja tidak sinkron atau tidak sesuai dengan metode 
pelaksanaan mohon agar mobilisasi d lapangan efektif penggunaan alat jg harus 
efektif dan efisien, mengingat kondisi kontur tanah dan kondisi lapangan yg masih 
perlu d sesuaikan

11Untuk kapasitas peralatan, apakah kapasitas minimum?jika kita menawarkan 
yang lebih besar apakah diperbolehkan?

31 Juli 2025 08:
06

PT. WIJAYA 
KARYA 
BANGUNAN 
GEDUNG

di persyaratkan :

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sub bidang klasifikasi/layanan BG006 - 
Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Pendidikan (Kualifikasi 
Usaha Besar), dan KBLI 43211 Jasa Penunjang Tenaga Listrik - Bidang Instalasi

pemanfaatan Tenaga Listrik - Sub Bidang: Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
Tegangan Menengah (Kualifikasi Usaha Menengah). 

31 Juli 2025 08:
06

PT JAYA 
ENGINEERING
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mohon untuk KBLI 43211 Jasa Penunjang Tenaga Listrik - Bidang Instalasi 
pemanfaatan Tenaga Listrik - Sub Bidang: Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
Tegangan Menengah (Kualifikasi Usaha Menengah) di hilangkan 

cukup menggunakan sbu BG006 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan 
Gedung Pendidikan (Kualifikasi Usaha Besar) saja, terimakasih

ADMINISTRASI DAN UMUM

Mohon untuk pemasukan di undur menjadi tanggal 20 Agustus 2025 Pukul 16:00 
WIB dikarenakan kami masih menunggu jawaban aanwijzing dan kelengkapan 
dokumen yang diperlukan sebagai dasar penawaran

Mohon di tulis kembali nama paket pekerjaan, nama pokja dan alamat pokja? 
untuk dasar penerbitan Jaminan Penawaran dan surat lainnya yang berkaitan 
dengan penawaran

Apakah dipersyaratkan dukungan material yang digunakan, apabila apakah ada 
format khusus untuk surat dukungan tersebut ?

Apakah ada format khusus untuk surat perjanjian Subkontraktor ?

Mohon untuk kapasitas peralatan dokumen pemilihan adalah peralatan minimal? / 
apakah diperkenankan menawarkan peralatan dengan kapasitas lebih dari yang 
dipersyaratkan dalam LDP ?

Pada Lembar Data Kualifikasi Mensyaratkan Sertifikat Badan Usaha Instalasi 
Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (Kualifikasi Menengah), 
apakah persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh Kualifikasi Besar ?

apakah masa berlaku jaminan penawaran diperkenankan lebih dari 45 (empat 
puluh lima) hari, mengantisipasi adanya perubahan jadwal pemasukan penawaran 
/ adendum ?

Terdapat Perbedaan Persyaratan Untuk Pemenuhan Personil Inti / Tenaga Ahli 
antara KAK dan Dokumen Pemilihan, manakah yang menjadi acuan untuk 
pemenuhan persyaratan penawaran ?

Untuk lampiran pengalaman tenaga ahli apakah perlu melampirkan referensi dari 
pengguna jasa atau cukup dengan Daftar Riwayat Hidup? karena jika mengacu 
kepada Instruksi kepada Penawar pada Dokumen Pemilihan, dapat memilih salah 
satu, yaitu Daftar Riwayat Hidup / Referensi Kerja;

Apakah diijinkan mendirikan barak pekerja dan keet kontraktor di area proyek ?

Apakah diijinkan bekerja 24 Jam di lokasi proyek ?

Apakah ada sumber air bersih di lokasi proyek yang dapat dipakai untuk 
keperluan konstruksi ?

Bila belum terdapat sumber air bersih di lokasi proyek, apakah diijinkan membuat 
sumur bor untuk keperluan air kerja kostruksi ?

Apakah IMB dan AMDAL sudah ada atau masih proses? Untuk IMB dan AMDAL 
menjadi tanggung jawab Penyedia atau Pemberi Tugas ?

Apakah pada lokasi pekerjaan terdapat bangunan eksisting yang harus 
dibongkar? Bila ada, menjadi lingkup siapa pekerjaan tersebut ?

Mohon soft copy gambar format autocad diberikan

Apakah pada proyek ini akan dilakukan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau? 
Peringkat BGH apakah yang ditargetkan ?

31 Juli 2025 08:
07

PT. ADHI 
PERSADA 
GEDUNG
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1.  

2.  

3.  

4.  
5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
12.  

13.  

14.  

15.  

16.  
17.  

1.  
2.  

3.  

ADMINISTRASI DAN UMUM

Mohon untuk pemasukan di undur menjadi tanggal 20 Agustus 2025 
Pukul 16:00 WIB dikarenakan kami masih menunggu jawaban aanwijzing 
dan kelengkapan dokumen yang diperlukan sebagai dasar penawaran, 
selain itu ada Jaminan Penawaran yang harus kami proses setelah 
mendapatkan jawaban atas penjelasan saat ini, terima kasih
Mohon di tulis kembali nama paket pekerjaan, nama pokja dan alamat 
pokja? untuk dasar penerbitan Jaminan Penawaran dan surat lainnya 
yang berkaitan dengan penawaran
Apakah dipersyaratkan dukungan material yang digunakan, apabila 
apakah ada format khusus untuk surat dukungan tersebut ?
Apakah ada format khusus untuk surat perjanjian Subkontraktor ?
Mohon untuk kapasitas peralatan dokumen pemilihan adalah peralatan 
minimal? / apakah diperkenankan menawarkan peralatan dengan 
kapasitas lebih dari yang dipersyaratkan dalam LDP ?
Pada Lembar Data Kualifikasi Mensyaratkan Sertifikat Badan Usaha 
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (Kualifikasi 
Menengah), apakah persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh Kualifikasi 
Besar ?
apakah masa berlaku jaminan penawaran diperkenankan lebih dari 45 
(empat puluh lima) hari, mengantisipasi adanya perubahan jadwal 
pemasukan penawaran / adendum ?
Terdapat Perbedaan Persyaratan Untuk Pemenuhan Personil Inti / 
Tenaga Ahli antara KAK dan Dokumen Pemilihan, manakah yang menjadi 
acuan untuk pemenuhan persyaratan penawaran ?
Untuk lampiran pengalaman tenaga ahli apakah perlu melampirkan 
referensi dari pengguna jasa atau cukup dengan Daftar Riwayat Hidup? 
karena jika mengacu kepada Instruksi kepada Penawar pada Dokumen 
Pemilihan, dapat memilih salah satu, yaitu Daftar Riwayat Hidup / 
Referensi Kerja;
Apakah diijinkan mendirikan barak pekerja dan keet kontraktor di area 
proyek ?
Apakah diijinkan bekerja 24 Jam di lokasi proyek ?
Apakah ada sumber air bersih di lokasi proyek yang dapat dipakai untuk 
keperluan konstruksi ?
Bila belum terdapat sumber air bersih di lokasi proyek, apakah diijinkan 
membuat sumur bor untuk keperluan air kerja kostruksi ?
Apakah IMB dan AMDAL sudah ada atau masih proses? Untuk IMB dan 
AMDAL menjadi tanggung jawab Penyedia atau Pemberi Tugas ?
Apakah pada lokasi pekerjaan terdapat bangunan eksisting yang harus 
dibongkar? Bila ada, menjadi lingkup siapa pekerjaan tersebut ?
Mohon soft copy gambar format autocad diberikan;
Apakah pada proyek ini akan dilakukan sertifikasi Bangunan Gedung 
Hijau? Peringkat BGH apakah yang ditargetkan ?

31 Juli 2025 08:
08

PT. ADHI 
PERSADA 
GEDUNG

TEKNIS

PEKERJAAN STRUKTUR & ARSITEKTUR

Mohon dapat diberikan data tanah
Bila pada BoQ telah menyebutkan merk / spesifikasi material tetapi 
berbeda dengan outline spesifikasi atau gambar, manakah yang menjadi 
acuan penawaran harga ?
Bila terdapat perbedaan pada dokumen Bill of Quantity, Outline 
Spesifikasi, RKS, dan Gambar, manakah yang berlaku sebagai acuan 
harga penawaran? Bagaimana hierarki dokumennya ?

31 Juli 2025 08:
10

PT. ADHI 
PERSADA 
GEDUNG
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
13.  
14.  
15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

Pada RKS disebutkan untuk bidang dinding 1/2 batu yang luasnya lebih 
besar dari 12 m2 ditambahkan kolom dan balok penguat (kolom praktis) 
dengan ukuran 12 x 12 cm, dengan tulangan pokok 4 diameter 10 mm, 
beugel diameter 6 mm jarak 20 cm. Apakah tulangan kolom praktis boleh 
ditawarkan menggunakan besi kolom praktis jadi standar pabrikan 
dengan ukuran KP 80x80x6 mm ?
Pada format AHSP yg diberikan besaran keuntungan + overhead 7,5%, 
apakah boleh dirubah sesuai pengajuan masing-masing kontraktor ?
Pada AHSP pekerjaan lantai granit / HT / keramik material screeding 
menggunakan pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan), sedangkan pada 
outline spesifikasi disebutkan menggunakan brand MU / Eco Mortar / Sun 
Mortar / Lemkra. apakah penawaran tetap menggunakan screed 
konvensional pasir muntilan ?
Pada outline spesifikasi terdapat pekerjaan langi-langit akustik gypsum 
ukuran 60x120 cm tebal 9 mm dengan brand Jayaboard / knauf / 
amstrong. mohon dijelaskasn, apakah yang dimaskud bahan plafond 
tersebut adalah plafond gyptile (bukan mineral fiber), dikarenakan plafond 
mineral fiber tidak tersedia dengan ketebalan 9 mm dipasaran.
Pada BoQ pekerjaan struktur (Elv +10.90; Balok G4K), terdapat sub item 
pekerjaan Pemasangan Terakota Clasic Bricks dan Pelapisan Cat 
Terakota Clasic Bricks yang kemungkinan salah / typo dalam menuliskan 
deskripsi apakah yang dimaksud itu Pekerjaan Beton fc 30 Mpa dan 
Pembesian ?
Mohon konfirmasi, apakah benar satuan pekerjaan untuk item pekerjaan 
angkur baut & baut menggunakan satuan "kg" ?
Pada BoQ disebutkan terdapat pekerjaan secant pile dia. 600 mm & mini 
pile uk. 25x25 cm, disebelah manakah posisinya nya ? Mohon diberikan 
gambar layout dan detail ?
Mohon diberikan alternatif produk minipile uk. 25x25 cm agar tidak single 
spek, dikarenakan Bosowa & Pioneer tidak produksi precast
Apakah pemancangan mini pile boleh menggunakan drop hammer ?
Mohon dijelaskan item tie beam di elevasi - 5.00 & elevasi 0.00 tidak ada ?
Mohon dijelaskan item beton plat elevasi - 10, tidak ada ?
Pada RKS (17.1 Pekerjaan Pasangan Batu Bata) disebutkan bidang 
dinding 1/2 batu yang luasnya lebih besar dari 12 m2 ditambahkan kolom 
dan balok penguat (kolom praktis) dengan ukuran 12 x 12 cm, dengan 
tulangan pokok 4 diameter 10 mm, beugel diameter 6 mm jarak 20. 
Apakah tulangan kolom praktis boleh ditawarkan menggunakan besi 
kolom praktis jadi standar pabrikan dengan ukuran KP 80x80x6 mm ?
Pada BoQ terdapat pekerjaan pemasangan folding door aluminium tebal 
80 mm rangka hollow bentang 8 m, sedangkan pada RKS menggunakan 
panel MDF tb 9 mm dengan rangka hollow. Manakah yang menjadi acuan 
?, mohon penjelasan nya.
Mohon dijelaskan detail spesifikasi material pada pekerjaan partisi 
peredam training center.
Mohon ditentukan tipe - tipe material sanitair yang digunakan dari masing-
masing merk pada outline spesifikasi material (TOTO / AMERICAN 
STANDART / KOHLER), dikarenakan tipe material tersebut sangat 
mempengaruhi harga (rentang harga sangat tinggi).
Pada BoQ terdapat item pekerjaan Shadow Line Alumunium (Lantai 2 - R. 
Evakuasi) dimana satuan nya menggunakan m2. Apakah satuan 
pekerjaan pada item tersebut salah / typo dan yang dimaksud satuan nya 
itu adalah m1 ? mohon penjelasan nya
Pada data dokumen kurva S yang diberikan, antara grafik kurva S dengan 
bobot nilai pada akhir tahun 2025 tidak sinkron. Bobot komulatif sampai 
dengan bulan desember tahun 2025 sebesar 51,92% sedangkan 
visualisasi yang ditunjukkan pada grafik kurva S masih dibawah 25%. 
Mohon kurva S dapat dikoreksi.
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21.  

22.  

23.  

Pada dokumen SSKK disebutkan bahwa Serah terima sebagian pertama 
akan dilaksanakan apabila penyedia jasa telah menyelesaikan pekerjaan 
konstruksi hingga mencapai progres fisik sekurang-kurangnya 51,47% 
(Lima puluh satu koma empat tujuh persen) dari total pekerjaan yang 
diperjanjikan pada tahun 2025, dengan milestone : Pek. Persiapan 100%; 
Pekerjaan SMK3 dan Keamanan 100%; Pekerjaan Struktur 100%; 
Pekerjaan Arsitektur +/- 23%; Pekerjaan MEP +/- 3%;
Mohon dapat ditinjau kembali dan direvisi, dikarenakan target bobot 
prestasi tersebut sangat tidak realistis
Pada dokumen SSKK disebutkan bahwa pembayaran material on site 50 
% meliputi : Besi tulangan (BJTP,BJTD), Bekisting reusable, Ready Mix 
Pipa PVC/HDPE Plumbing, Tray kabel dan kabel Utama (NYY,NYFGby), 
Material panel distribusi (MDB, LV Panel), Bata ringan dan Kusen 
Allumunium. Apakah dimungkinkan pembayaran material on site 
dilakukan untuk material selain yang telah disebutkan ?

Assalamualaikum Tim Pokja yang Terhormat

Berikut beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari kami :

1. Pada pekerjaan Standar antara AHSP yang mengacu ke SE Binkon 68 2024 
dan kemudian setelah di cross check ulang dengan SE Binkon 68 2024, JIKA 
ADA PERBEDAAN maka dapatkah kita memperbaikinya saat MC-0?

2. Untuk pekerjaan yang disubkontrakan untuk perusahaann kecil apakah tidak 
ada ketentuan SBU nya? Dan hanya dipersyaratkan perusahaan kecil dari 
provinsi setempat?

3. Tekait Genset 200 KVa, mengingat pengunaan hanya untuk keperluan 
penerangan dan pengelasan saat pemasangan atap baja, maka menurut kami 
terlalu besar jika genset 200 Kva. Mohon dipertimbangkan kembali

31 Juli 2025 08:
11

PT. SUNSIFA 
PARKIR 
SOLUSINDO

 daftar personil : 

 Manajer Teknik ahli bangunan gedung  pengalaman min 8th skk ahli utama teknik 
bangunan gedung jenjang 9 

mohon selain tersebut diatas bisa juga menggunakan skk ahli madya teknik 
bangunan gedung jenjang 8, terimakasih

31 Juli 2025 08:
14

PT JAYA 
ENGINEERING

Kepada Yth. Pokja

bersama ini kami lampirkan pertanyaan untuk tender ini.

31 Juli 2025 08:
18

PT. ADHI 
PERSADA 
GEDUNG

daftar personil :

no. 3. manajer teknik arsitektur pengalaman min 8t skk/stra ahli utama arsitektur 
jenjang 9

mohon selain tersebut di atas bisa juga menggunakan skk/stra ahli madya 
arsitektur jenjang 8

31 Juli 2025 08:
18

PT JAYA 
ENGINEERING



13

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

no. 4. manajer teknik ahli mekanikal elektrikal  pengalaman min 8 th skk ahli 
utama elektrikal  konstruksi bangunan gedung jenjang 9

mohon selain tersebut diatas bisa juga menggunakan skk ahli madya elektrikal 
konstruksi bangunan gedung jenjang 8

Ijin bertanya 

kapasitas alat apakah persyaratan minimal ?
Mohon persyaratan peralatan : Truk Bak tertutup dapat dihilangkan 
karena tidak ada hubungan nya dengan pekerjaan (tidak perlu dengan 
bak tertutup)
Untuk persyaratan Manager Keuangan apakah bisa lulusan S1 Akuntansi 
?
Untuk persyaratan Ahli K3 Konstruksi dengan Jenjang 9, apakah bisa 
dengan 0 tahun pengalaman ?
Pada halaman 1 BOQ apakah perlu BLU ? Menurut hemat kami hal itu 
akan dibagi pendanaannya oleh internal Kementerian Agama. yang 
penting total biaya TA. 2025 sekian. Total Biaya TA. 2026 sekian. 
Sebaiknya halaman 1 BOQ dihilangkan saja
Mohon Batas Upload dapat diundur, Mengingat jadwal aanwijzing dengan 
batas Upload terlalu dekat
mohon dapat diberikan BOQ dalam format excel

Terimakasih

31 Juli 2025 08:
21

AMAN DAMAI 
LANCAR

Apakah data dibawah ini benar, untuk kepngurusan Jaminan Penawaran:

Nama Pokja : Pokja Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 
Gedung Pendidikan Profesi Terpadu UIN Walisongo Semarang (Tender Bersyarat 
dan Kontrak Bersyarat)

Alamat Pokja : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 10710

Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu UIN 
Walisongo Semarang (Tender Bersyarat dan Kontrak Bersyarat)

Nominal Jaminan : Rp. 3.686.000.000

Masa Berlaku Jaminan : 45 hari Kalender sejak akhir batas pemasukan

31 Juli 2025 08:
24

PT. WIJAYA 
KARYA 
BANGUNAN 
GEDUNG

Apakah masa berlaku Jaminan Penawaran boleh ditambahkan? Untuk 
mengantisipai adanya perpanjangan pemasukan penawaran

31 Juli 2025 08:
32

PT. WIJAYA 
KARYA 
BANGUNAN 
GEDUNG

Selamat Pagi Bapak/ Ibu izin bertamya : 

1. Apakah boleh melampirkan alat melebihi kapasitas yang telah ditentukan ?

2. Dikarenakan paket dengan nilai 100 milyar, untuk kualifikasi besar bolehkah 
menggunakan SBU tegangan listrik menengah kualifikasi besar?

3. Untuk pekerjaan disubkontrakkan pada saat tahap pemilihan dan evaluasi 
apakah sudah harus menominasi perushaan atau hanya membuat tabelnya saja 
sesuai di LDP?

4. Untuk dukungan alat Excavator apakah bucketnya tidak bisa kurang dari 1m3 ?

31 Juli 2025 08:
34

PT. HANA 
HUBERTA
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ada persyaratan :  KBLI 43211 Jasa Penunjang Tenaga Listrik - Bidang Instalasi 
pemanfaatan Tenaga Listrik - Sub Bidang: Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
Tegangan Menengah (Kualifikasi Usaha Menengah).

kualifikasi tersebut di atas adalah kualifikasi usaha menengah ( minimal) , maka 
untuk  KBLI 43211 Jasa Penunjang Tenaga Listrik - Bidang Instalasi pemanfaatan 
Tenaga Listrik - Sub Bidang: Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan 
Menengah kami bisa menggunakan Kualifikasi Usaha Besar, terimakasih  

31 Juli 2025 08:
35

PT JAYA 
ENGINEERING

Pertanyaan :

1. Apakah Jaminan Penawaran dip[erbolehkan dari Perusahaan Asuransi ?

2. Dalam LDP disebutkan Masa berlaku Jaminan Penawaran selama 45 hari, 
Untuk mengantisipasi perubahan jadwal tender, apakah masa berlaku ditambah 
30 hari ?

Terimakasih

31 Juli 2025 08:
38

PT.Sinar Cerah 
Sempurna

Selamat pagi, Izin bertanya : 

1. Untuk kapasitas genset apakah benar dengan kemampuan 200 KVA?

2. Untuk persyaratan tegangan listrik tertulis di LDK hanya menyantumkan KBLI 
nya saja. Mohon dihapus keterangan kualifikasi menengah karena KBLI tidak 
menunjukkan kualifikasi perusahaan. 

3. Apa pengertian dari tender bersyarat dan kontrak bersyarat?

4. Apakah dokumen kepemilikan di luar IKP seperti SIO dan SILO harus 
dilengkapi saat tahap pemilihan? 

31 Juli 2025 08:
39

PT. BANGUN 
TIATIRA 
UTAMA

daftar peralatan 

no. 5  Truck Bak tertutup/ Wing truck (Pajak STNK,KIR masih berlaku) kapasitas 
26 m3 jumlah 2 unit 

mohon selain tersebut di atas bisa juga menggunakan truk bak terbuka dengan 
kapasitas minimal 26 m3 

31 Juli 2025 08:
42

PT JAYA 
ENGINEERING

daftar peralatan

no. 5 Truck Bak tertutup/ Wing truck (Pajak STNK ) kapasitas 26 m3 jumlah 2 unit

mohon selain tersebut di atas bisa juga menggunakan truk bak terbuka dengan 
kapasitas minimal 26 m3 

31 Juli 2025 08:
43

PT JAYA 
ENGINEERING

12Terkait volume pondasi boredpile terdapat kekeliruan antara satuan m' dengan 
m3, dikarenakan seharusnya volume beton pondasi bored pile dalam satuan m3 
lebih kecil dibandingkan volume pengeboran dengan satuan m' yang ada dalam 
appendo volume beton boredpile dengan satuan m3 sama dengan volume 
pengeboran boredpile dengan satuan m'

31 Juli 2025 08:
43

PT. WIJAYA 
KARYA 
BANGUNAN 
GEDUNG
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13Mohon dicek terkait volume finishing atap pada pekerjaan arsitektur, 
dikarenakan volume 3x lipat jauh lebih besar dibandingkan volume yang ada pada 
gambar

14Terdapat perbedaan antara BQ Pdf dengan Appendo yang dapat menyebabkan 
adanya perbedaan angka antara BQ Pdf dengan BQ Appendo, mohon untuk 
dapat di review dan di revisi

15Apakah boleh menambahkan / mengajukan item / merek baru diluar dari yang 
ada di RKS dan Outline Spesifikasi ?

Selamat pagi, izin bertanya :

1. Untuk Pekerjaan Utama yang wajib disubkontrakkan apakah harus 
melampirkan SBU ?

2. Di LDP tertulis mensyaratkan KBLI Untuk tegangan listrik. Jadi apakah tidak 
diperlukan SBU? Jika perlu SBU mohon diizinkan menggunakan kualifikasi besar 
dikarenakan paket dengan nilai di atas 100 m sesuai perlem diharuskan utk 
kualifikasi besar bukan melihat bobot pekerjaan terhadap keseluruhan pekerjaan.

3. Apakah alat harus terdaftar di SMPK ? Begitu juga pengalaman Tenaga Ahli 
apa harus terdaftar di simpan?

4. Bolehkah pekerjaan utama disubkontrakkan kepada 1 perusahaan spesialis?

31 Juli 2025 08:
44

PT. GUMBA 
SONDANG 
PRIMATAMA

Selamat Pagi Tim Pokja

Berikut pertanyaan dari kami

1. Untuk Peralatan utama apakah untuk boleh menawarkan dengan kapasitas yg 
lebih tinggi dari yang dipersyaratkan? 

2. Untuk peralatan Truck Bak tertutup/Wing Truck, persyaratan tidak jelas, mohon 
diperjelas Kapasitas Angkut JBB berapa Ton dan Volume berapa kubik? 

3. Setelah memeriksa Dokumen BOQ, AHSP, dan Gambar, RKS/SpekTek jika 
ada hal yang tidak jelas atau Berbeda ataupun tidak ada (antar dokumen), Item, 
Volume, Spesifikasi, satuan, harga dll apakah hal ini bisa dibahas saat MC ?

31 Juli 2025 08:
45

JARIYAH 
MAJU TEKNIK

no. 5 Truck Bak tertutup/ Wing truck (Pajak STNK ) kapasitas 26 m3 jumlah 2 unit

terkait dengan fungsi relevan truck bak digunakan untuk apakah?karena apabila 
terkait dengan pengiriman matrial arsitektur suplier otomatis sdh di akomodir ileh 
mereka dan menurut kami bukan syarat yang mutlak seperti contoh mesin hsdpa 
ataupun bore pile, mohon untuk dipertimbangkan lagi penggunaannya terima kasih

31 Juli 2025 08:
46

PT. WIDYA 
SATRIA

Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu UIN Walisongo 
Semarang

(Tender Bersyarat dan Kontrak Bersyarat)

ADMINISTRASI

1.Mohon waktu pemasukan dapat diundur menjadi tanggal 15 Agustus 2025

2.Mohon diberikan BoQ dalam format Excel.

3.Apabila terdapat perbedaan antara dokumen BoQ, Drawing DED,RKS, dan 
Spesifikasi Teknis), mohon diurutkan hierarki dokumen tersebut (dari tertinggi ke 
terendah) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan?

4.Semua perijinan (AMDAL, IMB, IPB, SLF, dll) menjadi tanggungjawab siapa?

31 Juli 2025 08:
47

PT. WASKITA 
KARYA 
(Persero) Tbk
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5.Berapa nilai besaran PPN dalam pekerjaan ini?

6.Untuk Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan, apa saja yang harus 
dilampirkan pada penawaran?

7.Untuk Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan, apakah syarat yang ada di KAK 
harus dipenuhi pada saat penawaran atau pada saat pelaksanaan?

8.Mohon diberikan kontak untuk koordinasi terkait kunjungan lapangan

9.Apakah benar masa pemeliharaan 360 HK berdasarkan SSKK?

10.Berapa besaran uang muka dalam pekerjaan ini?

11.Apakah kapasitas pada peralatan merupakan kapasitas minimal?

12.Pada persyaran peralatan diwajibkan disertakan SILO dan SIO yang aktif, jika 
disyarat tersebut tidak dapat dipenuhi bolehkah SILO dan SIO tersebut diurus 
setelah penandatangan kontrak?

13.Apakah dapat disediakan uang muka dan cara pembayaran diubah jadi 
bulanan?

14.Apakah yang dimaksud KBLI 43211 Jasa Penunjang Tenaga Listrik - Bidang 
Instalasi pemanfaatan Tenaga Listrik - Sub Bidang: Instalasi Pemanfaatan 
Tenaga Listrik Tegangan Menengah (Kualifikasi Usaha Menengah) adalah 
sertifikat yang dikeluarkan Kementerian ESDM?

TEKNIS

15.Mohon diberikan titik koordinat lokasi pekerjaan

16.Apakah dilokasi tersedia Listrik & Air Kerja ?

17.Apakah diijinkan kerja 24 Jam.

18.Apakah Kantor kontraktor, direksi keet, Gudang, Barak dijinkan dilokasi?

19.Apakah dilokasi sudah ada jalan akses menuju lokasi proyek ini?

20.Apakah dilokasi ada jaringan utilitas yang harus dipindahkan? Dan menjadi 
tanggung jawab siapa?

21.Jika ada asset yang dibongkar, asset menjadi tanggung jawab siapa?

22.Apakah lahan sudah bebas dan siap bangun?

23.Terdapat formulir AHSP dalam dokumen BOQ, apakah diwajibkan 
menggunakan format tersebut atau boleh menggunakan AHSP sendiri?

24.Material on site apakah bisa diprogresskan?

25.Mohon diinformasikan pekerjaan biaya penyambungan Internet dan Telepon 
menjadi lingkup pemberi tugas?

26.Apakah terdapat Quarry yang sudah ditentukan? Jika ada, mohon disebutkan 
lokasinya

27.Bolehkan beton menggunakan fly ash? Jika boleh berapa %?

28.Adakah syarat minimum TKDN dalam pekerjaan ini? Jika ada berapa %?

29.Apakah boleh menawarkan material di luar brand koridor yang disebutkan?

30.Untuk pondasi DPT pada gambar menggunakan secant dia.600mm, namun 
pada Spesifikasi teknis minipile 250x250mm. Mana yang digunakan?

31.Apakah ada kewajiban terhadap kondisi jalan yang dipakai selama proses 
konstruksi?

32.Pada BoQ, balok tipe G4K terdapat item terakota dengan satuan m3 dan kg. 
Mohon penjelasannya.
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33.Apakah lantai parquet menggunakan plint homogeneous seperti yang tertera di 
BOQ?

34.Apakah terdapat pekerjaan steel sheetpile seperti yang tertera dalam gambar 
(Portal AS-H), tapi tidak tertuang dalam BOQ?

35.Terdapat perbedaan elevasi (Lantai 2 dan Lantai tribun) antara gambar 
potongan dan gambar denah sebagai berikut :

-Gambar potongan : Lantai 2 + 5.75, Lantai Tribun +8.35

-Gambar denah : Lantai + 5.20, Lantai Tribun +7.90

36.Mohon dapat diberikan gambar power house yang lebih jelas dikarenakan 
notasi ukuran antar grid tidak jelas terbaca.

37.Mohon dapat diberikan gambar denah pintu dan jendela yang lebih jelas 
dikarenakan notasi type pintu jendela tidak jelas terbaca.

MUTU

38.Apakah kriteria dokumen rencana pemeriksaan dan pengujian dapat mengacu 
pada kriteria pengujiaan dan penerimaan yang tertulis pada dokumen RKS saja 
atau perlu tambhanan acuan dokumen lain?

39.Mohon jelaskan herarki dokumen, jika terdapat perbedaan pada dokumen 
RKS, gambar , spektek, BOQ dan dokumen lainnya.

40.Apakah diijinkan memakai beton fly ash?

K3

41.Pada Dokumen Pemilihan, format penyusunan RKK mengacu pada Permen 
PUPR No. 21 Tahun 2019, sedangkan saat ini sudah ada peraturan terbaru yaitu 
Permen PUPR No. 10 Tahun 2021. Manakah peraturan yang dapat kami jadikan 
acuan untuk penyusunan dokumen RKK pada saat penawaran ini?

42.Dalam BoQ format PDF yang diberikan, pada bagian Pekerjaan SMK3, item 
No.8 Rambu-rambu, tertulis Ada di 1.8 (Manajemen Keselamatan Lalu Lintas). 
Pada dokumen apakah poin 1.8 Manajemen Keselamatan Lalu Lintas yang 
dimaksud?

43.Dalam BoQ format PDF yang diberikan, pada bagian Pekerjaan SMK3, item 
No.8 Rambu-rambu, tertulis Ada di 1.8 (Manajemen Keselamatan Lalu Lintas) 
namun item Rambu-rambu tersebut tidak ada pada BoQ LPSE. Mohon arahan 
mana kah yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Biaya SMK3?

44.Dalam BoQ yang diberikan, pada bagian Pekerjaan SMK3, tidak terdapat item 
pengujian lingkungan. Apakah diperbolehkan menambah item untuk 
menyesuaikan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 68
/SE/Dk/2024 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan 
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?

mohon untuk pemasukan penawaran bisa di undur? 31 Juli 2025 08:
49

PT JAYA 
ENGINEERING

Kepada:

Yth. Pokja Pemilihan

Berikut kami sampaikan daftar pertanyaan (terlampir).

31 Juli 2025 08:
53

PT. WASKITA 
KARYA 
(Persero) Tbk
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untuk peralatan no. 1,2 dan 5  mohon di hilangkan 31 Juli 2025 08:
53

PT JAYA 
ENGINEERING

untuk masa berlaku jaminan penawaran mohon bisa di lebihkan dari yang di 
persyaratkan, takutnya kalau pemasukkan penawaran di undur , terimakasih

31 Juli 2025 08:
55

PT JAYA 
ENGINEERING

Untuk kapasitas dump truk apakah tidak terlalu besar dengan kapasitas 6-8 m3, 
mengingat seringnya mobilisasinya. Apakah bisa dipertimbangkan dengan 
kapasitas 5 m3?

31 Juli 2025 08:
59

JARIYAH 
MAJU TEKNIK

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Untuk persyaratan SBU tetap mengacu sesuai yang tercantum dalam LDK, terima 
kasih

31 Juli 2025 08:
24

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

Untuk persyaratan personil sesuai dengan yang disyaratkan dalam LDP, terima 
kasih

31 Juli 2025 08:
52

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

untuk pemasukan penawaran sesuai jadwal namun jika ada perubahan akan 
disampaikan dalam sistem SPSE

31 Juli 2025 08:
54

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
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Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

Kapasitas peralatan utama dump truck sesuai yang disyaratkan dalam LDP terima 
kasih

31 Juli 2025 09:
02

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

1. diperbolehkan, dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan 
minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen 
Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat 
tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan

2. boleh menggunakan asuransi

3. untuk peralatan utama, sesuai dengan yang disyaratkan dalam LDP, namun 
jika ada perubahan akan disampaikan dalam bentuk adendum dokumen pemilihan

4. yang disyaratkan adalah wing truck, dengan pintu yang dapat dibuka ke 
samping 

5. subkon pekerjaan spesialis tidak harus usaha menengah

terima kasih

31 Juli 2025 09:
09

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

dapat  dipertimbangkan jika ada perubahan akan kami sampaikan dalam bentuk 
adendum 

31 Juli 2025 09:
10

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
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Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

Untuk peralatan utama truck bak tertutup /wing truck, sesuai dengan yang 
disyaratkan dalam LDP, namun jika ada perubahan akan disampaikan dalam 
adendum dokumen pemilihan, terima kasih

31 Juli 2025 09:
23

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

Untuk peralatan utama sesuai dengan yang disyaratkan dalam LDP, jika ada 
perubahan akan dituangkan dalam bentuk adendum dokumen pemilihan, terima 
kasih

31 Juli 2025 09:
24

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

1. Dalam hal jenis, kapasitas komposisi dalam peralatan minimal yang ditawarkan 
berbeda dalam dokumen yang tercantum dalam dokumen pemilihan maka pokja 
pemilihan akan membandingkan produktifitas alat tersebut berdasarkan metode 
pelaksanaan yang ditetapkan

2.JBB 26 ton kapasitas 59m3

3.Apabila ada perbedaan bisa dirubah waktu MCO

31 Juli 2025 10:
23

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
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(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

1. Untuk pekerjaan utama subkontraktor spesialis wajib melampirkan SBU

2. Diperbolehkan

3. Tidak harus

4. Boleh

31 Juli 2025 10:
33

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

12. Perbedaan satuan ini bukan kekeliruan, namun menunjukkan dua aktivitas 
berbeda:
    m' = panjang pengeboran (boring),
    m = volume beton yang dituangkan ke dalam hasil bor (volume = r tinggi).

13. Jika memang terjadi kelebihan signifikan tanpa dasar, perlu revisi dan 
penyesuaian BQ sesuai gambar kerja final.Selisih 3x lipat antara volume finishing 
pada BQ dengan gambar perlu  ditindaklanjuti dengan:
Verifikasi luasan gambar kerja, baik dari denah, potongan maupun detail atap, 
Pemeriksaan jenis pekerjaan finishing (plafon, insulasi, pelapis atap) apakah 
sudah tepat diuraikan, Kemungkinan satu atap dihitung lebih dari sekali (misalnya, 
sisi dalam + luar + pelapis) dalam volume.Jika memang terjadi kelebihan 
signifikan tanpa dasar, perlu revisi dan penyesuaian BQ sesuai gambar kerja final.

14.Kami akan  Lakukan review ulang antara BQ  dan Appendo, dan kami akan 
sampaikan adendum klarifikasi melalui Berita Acara Aanwijzing.
Selanjutnya Peserta tender harus mengacu pada BQ hasil revisi terakhir yang 
telah diklarifikasi.

15.Pada prinsipnya:
Merek atau item baru boleh diajukan, namun harus memenuhi atau melampaui 
spesifikasi teknis minimum yang disyaratkan di dalam RKS.
Hal ini diatur dalam sistem "setara atau lebih baik" (equal or better) sesuai 
ketentuan LKPP dan Permen PUPR No. 14/2020.
Syaratnya:
Harus disertai dengan dokumen pendukung teknis (brosur, katalog, uji 
laboratorium bila perlu),
Disertai justifikasi teknis dan keunggulan dibanding spesifikasi dasar,
Penetapan diserahkan pada hasil evaluasi teknis oleh PPK.

31 Juli 2025 10:
52

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

untuk kapasitas truck bak tertutup/wing truck JBB 26 ton kapasitas 59 m3, 
dokumen pemilihan akan diadendum

31 Juli 2025 10:
55

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
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Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

untuk truck bak tertutup / wing truck JBB 26 ton kapasitas 59m3, dokumen 
pemilihan akan dilakukan adendum

31 Juli 2025 10:
56

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

1. Kebutuhan Daya Sesuai Perhitungan adalah 129.500 W atau 129,5 KW, sesuai 
Back Up Data Perencana Selanjutnya dapat di hitung bahwa faktor daya 80% 
menjadi 129.5/0,8 = 161,875 kVA. Kemudian diperhitungakn Cadangan 25 % 
(Startup + Overload) menjadi 161,875 x 1,25 = 202,3 kVA...ideal kapasitas Genset 
Menjadi 200 - 225 kVA.

2. Pokja akan melakukan adendum

3.Tender bersyarat adalah tender untuk Kontrak bersyarat, kontrak bersyarat 
adalah kontrak yang dapat berakhir apabila tidak tersedia anggaran ditahun 2026 
dan penyedia tidak bisa menuntut ganti rugi

4.Tidak harus dilengkapi akan menjadi syarat berkontrak dengan PPK

31 Juli 2025 11:
15

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

1. Diperbolehkan

2. Yang disyaratkan 45hari, tetapi peserta menyampaikan lebih dari 45hari 
diperbolehkan

31 Juli 2025 11:
18

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
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Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

1. untuk pemasukan penawaran sesuai jadwal dalam lpse
2. disesuaikan identitas sesuai dalam LDP
3. Dukungan material tidak dipersyartakan dalam tender tetapi syarat berkontrak 
dengan PPK
4. Disesuaikan dalam kebutuhan silahkan peserta membuat format tersendiri
5. Dalam hal jenis, kapasitas komposisi dalam peralatan minimal yang ditawarkan 
berbeda dalam dokumen yang tercantum dalam dokumen pemilihan maka pokja 
pemilihan akan membandingkan produktifitas alat tersebut berdasarkan metode 
pelaksanaan yang ditetapkan
6. Bisa dipenuhi Kualifikasi Besar

7.Boleh

8. Menjadi acuan adalah dokumen pemilihan berdasarkan KAK apabila ada 
perbedaan akan dilakukan adendum

9. Salah satu saja boleh DRH/ Referensi Kerja

10. Boleh

11. Boleh

12. tidak difasilitasi untuk penyediaan air bersih dilokasi,tersedia air dikampus 
untuk kesediaan dikampus saja

13. Boleh

14.IMB masih proses dan tanggung jawab dari satker, untuk AMDAL sudah ada

15. lahan sudah siap bangun

16.diberikan pada saat MC0

17.Harus ada sertifikasi bangunan hijau karna luasan > 2000m2 wajib mempunyai 
BGH

31 Juli 2025 11:
32

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

Untuk persyaratan personil tetap mengacu pada LDP, terima kasih 31 Juli 2025 13:
17

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025
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1. dipersilahkan, dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan 
minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen 
Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat 
tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan

2. boleh

3. selain nominasi perusahaan juga melampirkan surat perjanjian subkontrak 

4. untuk excavator sesuai dengan yang disyaratkan 

terima kasih

31 Juli 2025 13:
21

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

1. ya kapasitas minimal

2. untuk truck bak tertutup sesuai dengan yang disyaratkan 

3. boleh

4. boleh

5. untuk ketentuan anggaran menjadi kewenangan satuan kerja (UIN Walisongo)

6. untuk waktu pemasukan sesuai jadwal,

7. PPK sudah menginput rincian HPS dalam SPSE, silahkan dijadikan acuan 
dalam menyampaikan dokumen penawaran harga

31 Juli 2025 13:
29

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

Ya sudah sesuai terima kasih 31 Juli 2025 13:
30

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

Boleh, terima kasih 31 Juli 2025 13:
30

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
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Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

1. ya

2. Sesuai ketentuan bahwa untuk usaha kecil tidak mensyaratkan SBU

3. Peralatan utama Genset sesuai dengan yang disyaratkan 

terima kasih

31 Juli 2025 13:
47

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

masa berlaku jaminan penawaran yang ada di dokumen dapat ditambahkan oleh 
peserta, terimakasih

31 Juli 2025 14:
00

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

1. SKP dibuat masing masing anggota KSO

2. silahkan diaploud untuk memastikan bahwa Subkon utnk usaha kecil dan 
beralamat pada provinsi setempat

3. boleh

4. boleh melampirkn SBU

5. brosur tidak dievaluasi nanun menjadi syarat berkontrak bagi PPK

31 Juli 2025 14:
09

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
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6. untuk jpemasukan penawaran masih sesuai jika ada perubahan akan 
dituangkan dalam bentuk adendum

7. Boleh namun harus memenuhi atau melampaui spesifikasi teknis minimum 
yang disyaratkan

8. Dokumen pemilihan yang bersumber dari KAK PPK, 

9. Personil pendukung Tidak dikometisikan

10. untuk truck bak tertutup sesuai dengan LDP

11. boleh, dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal 
yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, 
maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut 
berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan

Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

1. Untuk jadwal pemasukan penawaran, masih memenuhi ketentuan

2. Untuk Penawaran harga, peserta dipersilakan untuk mengisi DKH di sistem.

3. Kontrak ini menggunakan Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, 
maka apa bila terjadi perbedaan kuantitas di Gambar dan HPS, yang digunakan 
adalah Kuantitas yang ada di HPS untuk yang bersifat Satuan, dan menggunakan 
Gambar (Output) bagi yang bersifat Lumsum.

4. Untuk AMDAL sudah ada, untuk PBG (IMB) sedang berproses, SLF akan di 
bantu oleh Konsultan MK

5. PPN sebesar 11%

6. Subkon Pekerjaan Utama melampirkan SBU dan Perjanjian Subkon, Untuk 
Usaha Kecil melampirkan NIB dan Perjanjian Subkon

7. Syarat dipenuhi saat berkontrak

8. Silakan mendatangi lokasi proyek dan berkordinasi dengan Bagian Pengadaan 
UIN Walisongo pada jam kerja 09.00 - 11.30 WIB pada hari Jumat, 1 Agustus 
2025

9. Masa pemeliharaan selama 360 Hari Kalender

10. Tidak diberikan Uang Muka

11. Kapasitas peralatan merupakan kapasitas minimal

12. Syarat SILO dan SIO menjadi syarat berkontrak

13. Tidak diberikan uang muka, untuk termin bayar masih sesuai dengan 
rancangan kontrak, kecuali ada ketentuan lain dari Keuangan Negara

14. SBU Kelistrikan menggunakan SBU dari ESDM

31 Juli 2025 14:
22

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

15. Latitude: -6.982170, Longitude: 110.358470

16. Tidak ada

17. diberikan izin

18. diberikan izin

19. sudah ada

20. tidak ada

21. tidak ada

31 Juli 2025 14:
48

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
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22. sudah siap

23. Analisa dapat menggunakan AHSP Standar ataupun Analisa tersendiri

24. MOS diperhitungkan sesuai ketetapan PPK

25. untuk penyediaan internet dan telpon tidak menjadi ruang lingkup pekerjaan 

26. menjadi bagian tanggung jawab pelaksana

27. diperbolehkan maksimal 15%

28. minimal 25%

29. diperbolehkan, namun memenuhi spesifikasi minimum yang disyaratkan 
dengan persetujuan PPK dan Pengawas

30. keduanya dipergunakan, sesuai dengan posisi masing-masing

31. kewajiban pelaksana untuk memperbaiki setelah penggunaan

32. akan dilampirkan pada lampiran addendum dokumen 

33. Berdasarkan dokumen BoQ, pemasangan lantai parquet dilengkapi dengan 
plint (skirting) homogeneous tile sebagai penutup pertemuan antara lantai dan 
dinding, untuk menjaga estetika dan kebersihan. Namun peserta diperkenankan 
menawarkan alternatif material plint kayu sewarna dengan parquet, sepanjang 
disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

34. untuk pekerjaan steel sheet pile tidak ada, tapi digantikan dengan dinding 
penahan tanah (DPT) Beton Bertulang Lihat Gambar Struktu Halam 110

(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

untuk jawaban no 32, 34-37 terlampir 31 Juli 2025 16:
07

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

1. untuk pemasukan penawaran sesuai jadwal dalam lpse

2. disesuaikan identitas sesuai dalam LDP

3. Dukungan material tidak dipersyartakan dalam tender tetapi syarat berkontrak 
dengan PPK

4. Disesuaikan dalam kebutuhan silahkan peserta membuat format tersendiri

5. Dalam hal jenis, kapasitas komposisi dalam peralatan minimal yang ditawarkan 
berbeda dalam dokumen yang tercantum dalam dokumen pemilihan maka pokja 
pemilihan akan membandingkan produktifitas alat tersebut berdasarkan metode 
pelaksanaan yang ditetapkan

6. Bisa dipenuhi Kualifikasi Besar

31 Juli 2025 16:
13

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
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7.Boleh

8. Menjadi acuan adalah dokumen pemilihan berdasarkan KAK apabila ada 
perbedaan akan dilakukan adendum

9. Salah satu saja boleh DRH/ Referensi Kerja

10. Boleh

11. Boleh

12. tidak difasilitasi untuk penyediaan air bersih dilokasi,tersedia air dikampus 
untuk kesediaan dikampus saja

13. Boleh

14.IMB masih proses dan tanggung jawab dari satker, untuk AMDAL sudah ada

15. lahan sudah siap bangun

16.diberikan pada saat MC0

17.Harus ada sertifikasi bangunan hijau karna luasan > 2000m2 wajib mempunyai 
BGH

Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

Selamat pagi peserta tender yang kami hormati, silahkan mengajukan pertanyaan 
jika ada hal hal yang belum jelas terkait dokumen pemilihan 

31 Juli 2025 16:
13

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

1. Data tanah sudah upload

2.Yang menjadi acuan utama adalah Outline Spesifikasi, karena merupakan dasar 
teknis pelaksanaan.

BoQ mengikuti spesifikasi teknis.

3.Spesifikasi Teknis (RKS)

   Gambar Teknik

   Bill of Quantity (BQ)

4. Ya, diperbolehkan menawarkan kolom praktis standar (misal KP 80x80x6 mm), 
sepanjang memenuhi fungsi pengaku dan sesuai perhitungan kekuatan struktur 
minor. Tetap wajib diajukan detail teknisnya dalam shop drawing

5. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing masing peserta

6. Jika outline menyebutkan produk jadi seperti MU/Lemkra/Eco, maka itu yang 
menjadi acuan, Jika ingin menggunakan pasir konvensional (Muntilan) harus 
disertai justifikasi teknis dan efisiensi serta disetujui PPK
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7. Diperbolehkan, produk tersebut merujuk pada Gyptile bukan mineral fiber. 
diperbolehkan menggunakan produk yang tersedia di pasaran dengan ukuran dan 
spesifikasi setara serta disesuaikan dengan kondisi lapangan

8. Yang dimaksud adalah pekerjaan pasangan bata ekspos terakota dan finishing 
coating cat pelapis, akan dilakukan klarifikasi melalui adendum

9. Menggunakan satuan Unit ( Set/Bh) untuk untuk sistem lepas

10. Jika belum tersedia akan diberikan melalui adendum atau file DED

11. Boleh diajukan metode alternatif seperti cast in situ atau precast custom, 
dengan perhitungan teknis dan approval PPK

12. sebaiknya dihindari karena pekerjaan tersebut di tahap awal mengingat 
kondisi lokasi pekerjaan kemungkinan masih terjadi proses konsolidasi

13. memang di posisi -5.00 tidak ada item pekerjaan tie beam, namun sudah 
tedapat balok lantai di elevasi 5.00 dan elevasi 0.00 jadi tidak ada tie beam

14. memang tidak ada karena hanya pyur struktur pengikat karena perbedaan 
elevasi tanah

15. diperbolehkan

16. dalam hal ini RKS menjadi acuan teknis utama karena memuat deskripsi detail 
pelaksanaan dan mutu material

17. komponen umum permukaan luar (finishing) Gypsum board double layer/MDF 
board akustik, lapisan peredam :Glasswool/rockwool densitas 48-96/M3, Void
/ruang udara 50-100 mm sebagai ruang hampa peredam tambahan, rangka partisi 
hollow galvanis 40x40 mm atau 50x50 mm, lapisan kedap suara opsional Rubber 
sheet/MLV

18. item item material standar menggunakan pendekatan spesifikasi teknis 
minimum yang dapat diacu dan dipenuhi oleh berbagai produk dari berbagai 
produsen sebagai referensi kualitas, dicantumkan merek ternama seperti TOTO
/American standard/kohler/setara

Jawaban Klarifikasi Bagian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

41.Peserta diperkenankan menggunakan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi sebagai acuan 
terbaru dalam penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), 
menggantikan Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2019.

a)Namun, dokumen pemilihan masih mengacu pada Permen lama, sehingga 
dalam penyusunan RKK saat penawaran, peserta dapat menggunakan 
pendekatan transisi, yaitu:

b)Struktur penyusunan tetap mengacu pada Permen 21/2019 (untuk kesesuaian 
dokumen),

c)Tetapi isi dan substansi K3 dioptimalkan mengikuti ketentuan Permen 10/2021, 
khususnya dalam aspek identifikasi bahaya, manajemen risiko, dan pelibatan ahli 
K3 Konstruksi.

42.Poin 1.8 Manajemen Keselamatan Lalu Lintas merujuk pada bagian dari 
dokumen teknis yang memuat pengaturan K3 di area publik, khususnya 
pengendalian lalu lintas di sekitar area proyek.

Jika dokumen tersebut belum terlampir secara eksplisit, maka penyedia dapat 
mengacu pada:

a)Spesifikasi Teknis bagian K3 atau Lingkungan,

31 Juli 2025 16:
36

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender Ulang 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Profesi 
Terpadu 
Universitas 
Islam Negeri 
(UIN) 
Walisongo 
Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025



30

b)Rencana Manajemen Lalu Lintas (Traffic Management Plan/TMP) yang 
umumnya dilampirkan dalam metode pelaksanaan pekerjaan luar.

c)Konfirmasi terhadap dokumen lampiran akan dilakukan saat pre-construction 
meeting atau saat permintaan data teknis.

43.Dalam hal terdapat perbedaan antara BoQ versi PDF (offline) dan BoQ LPSE 
(online), maka:

a)Yang dijadikan acuan utama adalah BoQ yang diunggah resmi pada LPSE,

b)Item Rambu-rambu tetap dimasukkan dalam perhitungan Biaya SMK3 sebagai 
bagian dari komponen Manajemen Keselamatan Lalu Lintas, walaupun tidak 
tersaji terpisah di LPSE.

c)Penyedia dapat mencantumkan item tersebut pada RKK dan rekap biaya SMK3 
internal sebagai penjabaran dari kebutuhan keselamatan publik proyek, dan akan 
dibahas saat klarifikasi teknis pasca kontrak.

44.Benar, dalam BoQ saat ini tidak terdapat item pengujian lingkungan secara 
eksplisit.

Namun demikian, mengacu pada Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No. 68/SE
/Dk/2024, penyedia diperbolehkan menambahkan item pengujian lingkungan 
dalam perhitungan biaya SMK3, sepanjang:

a)Ditujukan untuk memenuhi ketentuan pemantauan dan pengendalian dampak 
lingkungan,

b)Tidak mengubah total harga penawaran utama (lumpsum/terkoreksi),

c)Dicantumkan sebagai bagian dari kelengkapan administratif teknis penawaran 
(RKK atau dokumen lingkungan).

19. Item "Shadow Line Aluminium" dalam BoQ disebut menggunakan satuan m, 
padahal secara umum pekerjaan shadow line adalah pekerjaan linear (panjang) 
seharusnya satuan m. (Typo di sampaikan di BA Aanwijzing)satuan yang benar 
adalah m, sesuai dengan praktik umum pekerjaan trim/sambungan aluminium.

Revisi ini bisa dilakukan melalui Berita Acara Klarifikasi Aanwijzing
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Jawaban atas pertanyaan ini terlampir 31 Juli 2025 20:
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20. Kurva S dapat disesuaikan nanti pada saat pelaksanaan kontrak 

21. untuk serah terima silahkan dilihat dan sudah sesuai dengan yang tercantum 
pada rancangan kontrak

22. akan dipertimbangkan sebagai masukan dan dapat dilakukan pada saat 
setelah penanda tanganan kontrak

23. masih dimungkinkan melalui adendum kontrak
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38. ya

39. spesifikasi teknis menjadi acuan tertinggi

40. diizinkan maksimal 15 %
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Semarang 
Jawa Tengah 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2025

Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim
Hash 
Key

PT. CITRA PRASASTI 
KONSORINDO

{10803231000}-{10063735000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

4 Agustus 2025 
03:51

PT. CITRA PRASASTI 
KONSORINDO

{10803231000}-{10063735000}-{harga}.rhs 4 Agustus 2025 
03:52

PT. WIDYA SATRIA {10803570000}-{10063735000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

4 Agustus 2025 
03:11

PT. WIDYA SATRIA {10803570000}-{10063735000}-{harga}.rhs 4 Agustus 2025 
03:10

PT.Sinar Cerah Sempurna {10804060000}-{10063735000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

3 Agustus 2025 
00:45

PT.Sinar Cerah Sempurna {10804060000}-{10063735000}-{harga}.rhs 3 Agustus 2025 
00:43

PT. ADHI PERSADA GEDUNG {10804627000}-{10063735000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

4 Agustus 2025 
11:45

PT. ADHI PERSADA GEDUNG {10804627000}-{10063735000}-{harga}.rhs 4 Agustus 2025 
11:44

PT. SEKARWANGI GRAHA BUANA {10805294000}-{10063735000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

2 Agustus 2025 
22:42

PT. SEKARWANGI GRAHA BUANA {10805294000}-{10063735000}-{harga}.rhs 2 Agustus 2025 
22:42

PT. TURELOTO BATTU INDAH {10805629000}-{10063735000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

3 Agustus 2025 
01:14

PT. TURELOTO BATTU INDAH {10805629000}-{10063735000}-{harga}.rhs 3 Agustus 2025 
01:12

PT. KEMBAR JAYA ABADI {10806163000}-{10063735000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

3 Agustus 2025 
21:35

PT. KEMBAR JAYA ABADI {10806163000}-{10063735000}-{harga}.rhs 3 Agustus 2025 
21:34

PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN {10806363000}-{10063735000}-{administrasi- 4 Agustus 2025 
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GEDUNG dan-teknis}.rhs 08:32

PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN 
GEDUNG

{10806363000}-{10063735000}-{harga}.rhs 4 Agustus 2025 
08:26

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) {10807186000}-{10063735000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

2 Agustus 2025 
22:59

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) {10807186000}-{10063735000}-{harga}.rhs 2 Agustus 2025 
22:55

TRI MITRA UNGGUL {10807265000}-{10063735000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

4 Agustus 2025 
00:45

TRI MITRA UNGGUL {10807265000}-{10063735000}-{harga}.rhs 4 Agustus 2025 
00:44

PT. BHINNEKA CITRA PRIMA {10807834000}-{10063735000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

3 Agustus 2025 
06:36

PT. BHINNEKA CITRA PRIMA {10807834000}-{10063735000}-{harga}.rhs 3 Agustus 2025 
06:34

MEGAH KARYA TIKA PRATAMA {10809057000}-{10063735000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

4 Agustus 2025 
11:17

MEGAH KARYA TIKA PRATAMA {10809057000}-{10063735000}-{harga}.rhs 4 Agustus 2025 
11:54

PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA {10811068000}-{10063735000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

4 Agustus 2025 
04:17

PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA {10811068000}-{10063735000}-{harga}.rhs 4 Agustus 2025 
04:16

PT.MURNI KONSTRUKSI 
INDONESIA

{10813618000}-{10063735000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

4 Agustus 2025 
11:52

PT.MURNI KONSTRUKSI 
INDONESIA

{10813618000}-{10063735000}-{harga}.rhs 4 Agustus 2025 
11:50

PT. ANUGERAH BANGUN 
KENCANA

{10834240000}-{10063735000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

4 Agustus 2025 
10:19

PT. ANUGERAH BANGUN 
KENCANA

{10834240000}-{10063735000}-{harga}.rhs 4 Agustus 2025 
10:07

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Tidak Telah ditemukan 3 peserta yang lulus 
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Lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, tekins dan 
biaya dan pembuktian kualifikasi

PT. WIDYA SATRIA Tidak 
Lulus

Telah ditemukan 3 peserta yang lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, tekins dan 
biaya dan pembuktian kualifikasi

PT.Sinar Cerah Sempurna Lulus

PT. ADHI PERSADA GEDUNG Tidak 
Lulus

Telah ditemukan 3 peserta yang lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, tekins dan 
biaya dan pembuktian kualifikasi

PT. SEKARWANGI GRAHA BUANA Tidak 
Lulus

Tidak menyampaikan jaminan penawaran asli

PT. TURELOTO BATTU INDAH Tidak 
Lulus

Telah ditemukan 3 peserta yang lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, tekins dan 
biaya dan pembuktian kualifikasi

PT. KEMBAR JAYA ABADI Tidak 
Lulus

Telah ditemukan 3 peserta yang lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, tekins dan 
biaya dan pembuktian kualifikasi

PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tidak 
Lulus

Telah ditemukan 3 peserta yang lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, tekins dan 
biaya dan pembuktian kualifikasi

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) Lulus

TRI MITRA UNGGUL Lulus

PT. BHINNEKA CITRA PRIMA Tidak 
Lulus

Telah ditemukan 3 peserta yang lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, tekins dan 
biaya dan pembuktian kualifikasi

MEGAH KARYA TIKA PRATAMA Lulus

PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA Tidak 
Lulus

Telah ditemukan 3 peserta yang lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, tekins dan 
biaya dan pembuktian kualifikasi

PT.MURNI KONSTRUKSI INDONESIA Tidak 
Lulus

Telah ditemukan 3 peserta yang lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, tekins dan 
biaya dan pembuktian kualifikasi

PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Tidak 
Lulus

Telah ditemukan 3 peserta yang lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, tekins dan 
biaya dan pembuktian kualifikasi

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian
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PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Tidak 
Dievalu
asi

PT. WIDYA SATRIA Tidak 
Dievalu
asi

PT.Sinar Cerah Sempurna Lulus

PT. ADHI PERSADA GEDUNG Tidak 
Dievalu
asi

PT. SEKARWANGI GRAHA BUANA Tidak 
Dievalu
asi

PT. TURELOTO BATTU INDAH Tidak 
Dievalu
asi

PT. KEMBAR JAYA ABADI Tidak 
Dievalu
asi

PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tidak 
Dievalu
asi

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) Lulus

TRI MITRA UNGGUL Lulus

PT. BHINNEKA CITRA PRIMA Tidak 
Dievalu
asi

MEGAH KARYA TIKA PRATAMA Tidak 
Lulus

Sesuai IKP Bab 4 poin 4.1. bahwa peserta 
menyampaikan dokumen atau keterangan 
palsu/tidak benar untuk memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dalam 
Dokumen Pemilihan;Dengan Kronologi 
sebagai berikut:1.Para Pihak menyusun 
Berita Acara ini untuk mendokumentasikan 
pernyataan yang sebelumnya telah di 
sampaikan Pihak Kedua dalam Rapat 
Pembuktian Kualifikasi yang diselenggarakan 
pada hari, Senin tanggal 25 Agustus 2025. 2.
Dalam rapat pembuktian kualifikasi 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), 
Pihak Kedua menyampaikan pernyataaan 
sebagai berikut: a.Bahwa daftar riwayat 
hidup /CV. Personil yang di buat dan 
disampaikan dalam dokumen penawaran 
atas nama Heribertus Nurbawono 
Budiharsanto, ST adalah benar benar tidak di 
buat dan ditanda tangani bukan oleh saudara 
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Heribertus Nurbawono Budiharsanto, ST 
sendiri melainkan oleh staf tender dari PT 
MEGAH KARYA TIKA PRATAMA KSO PT. 
RIZKY MAJU ABADI.b.Bahwa personil 
Manajer Proyek atas nama Heribertus 
Nurbawono Budiharsanto, ST diperoleh PT 
MEGAH KARYA TIKA PRATAMA KSO PT. 
RIZKY MAJU ABADI dari asosiasi sehingga 
yang bersangkutan tidak dapat dikonfirmasi 
dan tidak dapat menyampaikan pernyataan 
untuk bersedia bekerja PT MEGAH KARYA 
TIKA PRATAMA KSO PT. RIZKY MAJU 
ABADI atas tender pekerjaan Pembangunan 
Gedung Pendidikan Profesi Terpadu UIN 
Walisongo Semarang (Tender Bersyarat dan 
Kontrak Bersyarat) yang sedang berlangsung

PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA Tidak 
Dievalu
asi

PT.MURNI KONSTRUKSI INDONESIA Tidak 
Dievalu
asi

PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Tidak 
Dievalu
asi

PT. WIDYA SATRIA Tidak 
Dievalu
asi

PT.Sinar Cerah Sempurna Rp. 110.582.335.057,01 Rp. 110.582.335.057,01 Lulus

PT. ADHI PERSADA GEDUNG Tidak 
Dievalu
asi

PT. SEKARWANGI GRAHA BUANA Tidak 
Dievalu
asi

PT. TURELOTO BATTU INDAH Tidak 
Dievalu
asi
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PT. KEMBAR JAYA ABADI Tidak 
Dievalu
asi

PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN 
GEDUNG

Tidak 
Dievalu
asi

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) Rp. 111.279.000.000,00 Rp. 111.279.000.000,00 Lulus

TRI MITRA UNGGUL Rp. 111.196.731.885,00 Rp. 111.196.731.885,00 Lulus

PT. BHINNEKA CITRA PRIMA Tidak 
Dievalu
asi

MEGAH KARYA TIKA PRATAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA Tidak 
Dievalu
asi

PT.MURNI KONSTRUKSI INDONESIA Tidak 
Dievalu
asi

PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Tidak 
Dievaluasi

PT. WIDYA SATRIA Tidak 
Dievaluasi

PT.Sinar Cerah Sempurna Lulus

PT. ADHI PERSADA GEDUNG Tidak 
Dievaluasi

PT. SEKARWANGI GRAHA BUANA Tidak 
Dievaluasi

PT. TURELOTO BATTU INDAH Tidak 
Dievaluasi
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PT. KEMBAR JAYA ABADI Tidak 
Dievaluasi

PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tidak 
Dievaluasi

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) Lulus

TRI MITRA UNGGUL Lulus

PT. BHINNEKA CITRA PRIMA Tidak 
Dievaluasi

MEGAH KARYA TIKA PRATAMA Lulus

PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA Tidak 
Dievaluasi

PT.MURNI KONSTRUKSI INDONESIA Tidak 
Dievaluasi

PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Tidak 
Dievaluasi

Pembuktian Kualifikasi

Peserta Lulus Uraian

PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Tidak 
Dievalu
asi

PT. WIDYA SATRIA Tidak 
Dievalu
asi

PT.Sinar Cerah Sempurna Lulus

PT. ADHI PERSADA GEDUNG Tidak 
Dievalu
asi

PT. SEKARWANGI GRAHA BUANA Tidak 
Dievalu
asi

PT. TURELOTO BATTU INDAH Tidak 
Dievalu
asi

PT. KEMBAR JAYA ABADI Tidak 
Dievalu
asi
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PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tidak 
Dievalu
asi

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) Lulus

TRI MITRA UNGGUL Lulus

PT. BHINNEKA CITRA PRIMA Tidak 
Dievalu
asi

MEGAH KARYA TIKA PRATAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA Tidak 
Dievalu
asi

PT.MURNI KONSTRUKSI INDONESIA Tidak 
Dievalu
asi

PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Tidak 
Dievalu
asi

Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO

PT. WIDYA SATRIA

PT.Sinar Cerah Sempurna Rp. 110.582.335.057,01

PT. ADHI PERSADA GEDUNG

PT. SEKARWANGI GRAHA BUANA

PT. TURELOTO BATTU INDAH

PT. KEMBAR JAYA ABADI

PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) Rp. 111.279.000.000,00

TRI MITRA UNGGUL Rp. 111.196.731.885,00

PT. BHINNEKA CITRA PRIMA
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MEGAH KARYA TIKA PRATAMA

PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA

PT.MURNI KONSTRUKSI INDONESIA

PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. DWI TUNGGAL JAYA 28 Juli 2025 11:41

PT. WESTINDO ARTHA KENCANA 28 Juli 2025 11:50

AMAN DAMAI LANCAR 28 Juli 2025 11:57

JARIYAH MAJU TEKNIK 28 Juli 2025 11:58

CV BMP 28 Juli 2025 12:04

PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO 28 Juli 2025 12:08

PT SASMITO 28 Juli 2025 12:50

PT. AMBER HASYA 28 Juli 2025 12:51

PT. WIDYA SATRIA 28 Juli 2025 13:17

pt.wulan cipta sejati 28 Juli 2025 13:19

PT. RANCANG BANGUN MANDIRI 28 Juli 2025 13:23

ADHY TAMA. CV 28 Juli 2025 13:30

PT. PRIMA AFRIYANSYAH JAYA 28 Juli 2025 13:36

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA 28 Juli 2025 13:52

Bina Artha Perkasa 28 Juli 2025 13:55

PT Geo Indogreen Karya 28 Juli 2025 14:04

PT. BARAYA SUKSES MAKMUR 28 Juli 2025 14:24

pt.binar rayya konstruksi 28 Juli 2025 14:24

PT. CHIMARDER 777 28 Juli 2025 14:31

PT.Sinar Cerah Sempurna 28 Juli 2025 14:32
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PT JAYA ENGINEERING 28 Juli 2025 14:44

CV. GRAHA INTI CENTURA 28 Juli 2025 15:02

CV. RUNNING TECHNOLOGY 28 Juli 2025 15:03

CV. Grha Pratama Inti 28 Juli 2025 15:11

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk 28 Juli 2025 15:21

PT. GUMBA SONDANG PRIMATAMA 28 Juli 2025 15:59

CV. Samudra Global 28 Juli 2025 15:59

PT. ADHI PERSADA GEDUNG 28 Juli 2025 16:04

PT. HANA HUBERTA 28 Juli 2025 16:05

CV. Andry Megah Utama 28 Juli 2025 16:08

PT. Cimendang Sakti Kontrakindo 28 Juli 2025 16:24

CV.FAUZIYYAH 28 Juli 2025 16:40

PT. SEKARWANGI GRAHA BUANA 28 Juli 2025 18:20

PT. TURELOTO BATTU INDAH 28 Juli 2025 19:17

PT.RAFANDRA NUSANTARA GEMILANG 28 Juli 2025 19:38

PT. KEMBAR JAYA ABADI 28 Juli 2025 21:13

CV. HANA KILI 28 Juli 2025 21:16

PT. AIRTEK SOLUSI NUSANTARA 28 Juli 2025 21:31

CV. SERASI BERSAMA 28 Juli 2025 22:08

PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG 28 Juli 2025 22:16

JAYAWIJAYA KONTRINDO 29 Juli 2025 06:23

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) 29 Juli 2025 07:36

TRI MITRA UNGGUL 29 Juli 2025 08:02

TIRTA KARUNIA MANDIRI 29 Juli 2025 08:20

PT. VISTA EMAS SEJATI 29 Juli 2025 08:29

PT. KAYLA INDAH GROUP 29 Juli 2025 08:34

CV. UTILINDO PERKASA 29 Juli 2025 08:55

PT. ALPHA WAN CONSTRUCTION 29 Juli 2025 09:03
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PT. KHARISMA MENARA ABADI 29 Juli 2025 09:05

INDRAJAYA SEJAHTERA 29 Juli 2025 09:08

PT. BHINNEKA CITRA PRIMA 29 Juli 2025 09:14

PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk 29 Juli 2025 09:19

PT. ADITAMA INDONESIA PERSADA 29 Juli 2025 09:24

PT. PUTRA DELIMA GLOBALINDO 29 Juli 2025 09:26

PT. MUARA MITRA MANDIRI 29 Juli 2025 09:43

CV SINAR JAYA SAKTI 29 Juli 2025 10:03

PT. Sumber Alam Indolestari 29 Juli 2025 10:09

PT KUSUMA KARYA 29 Juli 2025 10:26

cv.sakatama djaja 29 Juli 2025 10:51

cv.delta khatulistiwa 29 Juli 2025 11:12

CV.WULUH KONSTRUKSI 29 Juli 2025 11:17

PT. KALBER REKSA ABADI 29 Juli 2025 11:41

cv elhana 29 Juli 2025 11:44

MEGAH KARYA TIKA PRATAMA 29 Juli 2025 12:06

CV.LIMA PUTRA 29 Juli 2025 12:31

PT. Sinar Mogilolang 29 Juli 2025 12:59

CITRA KARTIKA KONSTRUKSI ,PT 29 Juli 2025 13:21

PT. Tirtha Bhuwana Asri 29 Juli 2025 13:39

PT. SATYAGI CIPTA PRIMA 29 Juli 2025 13:40

pt. anugrah mandiri teknik 29 Juli 2025 14:34

CV. DEVANNA INDAH KARYA 29 Juli 2025 14:46

CV. PRADIPTA POUNDRA 29 Juli 2025 16:52

CV. LAMTORO AGUNG 29 Juli 2025 17:09

CV. SURYA SINAR MAS 29 Juli 2025 17:42

PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA 29 Juli 2025 17:45

CV. GEMA SANGKAKALA 29 Juli 2025 19:13
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CV. SURYA PUTRA KENANGA 29 Juli 2025 19:20

PT. LESTARI NAULI JAYA 29 Juli 2025 20:32

PT.Tamaro Jaya Indonesia 29 Juli 2025 20:39

CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI 29 Juli 2025 20:40

CV. Karya Sakti 29 Juli 2025 21:34

CV. HELENA TUNGGAL RAHAYU 30 Juli 2025 01:42

TIRTA AGUNG 30 Juli 2025 05:46

PT. LINARD POWER KONTRAKTOR 30 Juli 2025 07:47

PT.MURNI KONSTRUKSI INDONESIA 30 Juli 2025 07:55

ASKA INDO 30 Juli 2025 08:17

PT. Bilang Tekno Persada 30 Juli 2025 08:26

PT. LINTANG WULUH KONSTRUKSI 30 Juli 2025 08:27

PT. AMARTA KARYA (Persero) 30 Juli 2025 09:03

PT CEMERLANG BERSAMA BANGSAWAN 30 Juli 2025 09:21

PT, BUMI KARSA 30 Juli 2025 10:02

CV. SUMICON JAYA KONSTRUKSI 30 Juli 2025 10:07

PT. JOGLO MULTI AYU 30 Juli 2025 10:09

PT. TUAH NAGA SAKTI 30 Juli 2025 11:16

PT. BUMI MOJOPAHIT WIJAYA 30 Juli 2025 13:37

PT. MITRAMANUNGGAL KARYA MANDIRI 30 Juli 2025 13:56

PT. GALA TAMA 30 Juli 2025 14:27

CV. Amartya Jaya 30 Juli 2025 15:07

PT. SPECTRATAMA PERKASA 30 Juli 2025 16:25

PT. BUMI SIAK MAKMUR 30 Juli 2025 17:06

PT.MAJU BERKARYA 30 Juli 2025 17:08

PT.REKA ESTI UTAMA 30 Juli 2025 17:34

PT. SUNSIFA PARKIR SOLUSINDO 30 Juli 2025 18:47

PT. KHARISMA CIPTA AGUNG 30 Juli 2025 19:50
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CV. MITRA AIKO 30 Juli 2025 20:45

CV_PARIGI 30 Juli 2025 21:15

CV. ANUGRAH AGY 30 Juli 2025 22:39

SUMAN DORO KARYA. PT 30 Juli 2025 23:13

PT. Kenny Jaya Berjaya 31 Juli 2025 07:06

CV. SANGGA BUANA 31 Juli 2025 07:15

PT. BANGUN TIATIRA UTAMA 31 Juli 2025 08:36

CV. Gaya Trie 31 Juli 2025 08:40

PT. DUTA UTAMA AMPUH 31 Juli 2025 09:39

PT. FIRAZ ARJASA MANDIRI 31 Juli 2025 09:44

CV. AURORA 31 Juli 2025 09:56

PT.VTB JAYA MAKMUR 31 Juli 2025 10:24

CV. SETETES EMBUN 31 Juli 2025 11:50

CV. CITRA VASTU VIDYA 31 Juli 2025 11:53

PT. FATIN GRIYA WAAS LESTARI 31 Juli 2025 12:08

PT. JAGAD RAYA KREASINDO 31 Juli 2025 12:53

PT. KURNIA ALAM SENTOSA 31 Juli 2025 13:04

CV. ALFARIZI RETNO 31 Juli 2025 13:32

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE 31 Juli 2025 15:34

PT. RIEFNA TOUR INDONESIA 31 Juli 2025 16:01

PT. ARR RIDHA JAYA 31 Juli 2025 17:23

PT. SEGI TIGA TAMBORA 31 Juli 2025 17:28

CV. INTERIOR INDO SEJAHTERA 31 Juli 2025 17:30

DECO LConstruksi, Cv 31 Juli 2025 17:46

CV. UNIT ENAM KONSTRUKSI 31 Juli 2025 18:15

PT.INOVASI MULTI KREASI 31 Juli 2025 18:35

PT. JARINDO TRIYA MULTIDATA 31 Juli 2025 21:34

CV. BANGSA GUNA ABADI 1 Agustus 2025 08:37
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PT. INDO LIMAS KONSTRUKSI 1 Agustus 2025 09:06

PT. LAKSONO SETYO MULYO 1 Agustus 2025 09:17

PT Dwimitra Reka Konstruksi 1 Agustus 2025 09:48

PT. Sinar Inti Persada 1 Agustus 2025 10:06

PT. HAPESINDO OMEGA PENTA 1 Agustus 2025 10:24

PT.Transformasi Sejahtera Indonesia 1 Agustus 2025 10:35

CV.ANGKASA KARYA PERMATA 1 Agustus 2025 12:44

PT BUMI PERKASA SIDENRENG 1 Agustus 2025 14:36

PT. MACRO ALBANA 1 Agustus 2025 14:57

PT. EPITHU LOGICA SEMBADA 1 Agustus 2025 15:15

CV. PANGLIMA PANDYA 1 Agustus 2025 15:25

PT. GUNAKARYA NUSANTARA 1 Agustus 2025 16:16

CV. ZULFAR PRATAMA JAYA 1 Agustus 2025 23:55

CV Amanah Rabbani 2 Agustus 2025 08:09

CV. Lintang Abadi 2 Agustus 2025 10:52

PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA 2 Agustus 2025 12:32

PT. SATRIA MUDA PRIMATAMA 2 Agustus 2025 13:58

PT. LINCE ROMAULI RAYA 2 Agustus 2025 14:09

PT. Bumi Aceh Citra Persada 2 Agustus 2025 15:06

CV. BUMI MANGGALA 2 Agustus 2025 16:54

PT. RIS PUTRA DELTA 2 Agustus 2025 18:21

CV. KUAT MAKMUR SENTOSA 2 Agustus 2025 22:25

CV. LINE ARCHTECTURE CONSULTAN 3 Agustus 2025 14:41

PT. BANGUN TRUBUS KARYA 3 Agustus 2025 17:43

MUSTIKA MATARAM ADIKARYA 3 Agustus 2025 18:41

CV Pratama Abadi Sejahtera 3 Agustus 2025 19:19

ANUGRAH EMDITI 3 Agustus 2025 22:15

PT. TATA GUNA PRATAMA 3 Agustus 2025 23:14
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CV. KARYA BERSAMA CEMERLANG 4 Agustus 2025 02:36

PT. LANCARJAYA KARYA ABADI GROUP 4 Agustus 2025 10:46

Pengumuman Pemenang

Urutan Peserta Pemenang Alasan gugur

PT.Sinar Cerah Sempurna Rp. 110.582.335.057,01

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) Rp. 111.279.000.000,00

TRI MITRA UNGGUL Rp. 111.196.731.885,00

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama 
Kelompok 
Kerja

Kelompok Kerja Pemilihan Tender Ulang Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu Universitas 
Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah (SBSN) Tahun Anggaran 2025

Nomor SK 422 Tahun 2024

Nama NIP

Donny Feronika Octorano. ST 198110012008011010

Rudi Suhendra, SE 198403282009011008

Yan Maradona, SE 198001202009011017

Arwan, S.Sos, M.Si 197412072005011002

Bayu Setiawan, S.Kom 198612312011011010

wahidah mirwan 197607052000122001

Umiroh 198407062009122009
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